
PRE POST PRE+POST AMP. ZONA SOLO POST AMP. ZONA PRE+POST

FIJO 37.500,00 €                                             47.500,00 €                                                57.500,00 €                                          67.500,00 €                                                       

VARIABLE 5% S/ IMPORTE CONTRATO 6% S/ IMPORTE CONTRATO 6,5% S/ IMPORTE CONTRATO 7,5% S/ IMPORTE CONTRATO

FIJO 80.000,00 €                                             90.000,00 €                                                90.000,00 €                                          100.000,00 €                                                     

VARIABLE

AMBITO 

GEOGRAFICO

VALENCIA COMPLETA HASTA 

ALICANTE
VALENCIA COMPLETA HASTA ALICANTE

REGION AMPLIADA HASTA 

CARTAGENA
REGION AMPLIADA HASTA CARTAGENA

TRAZIA

· dirección en representación de 

Kone
· dirección en representación de Kone

· dirección en representación de 

Kone · dirección en representación de Kone

· comprobación de lo contratado · comprobación de lo contratado · comprobación de lo contratado · comprobación de lo contratado

· gestion del cliente junto con el 

comercial

· gestion del cliente junto con el 

comercial

· gestion del cliente junto con el 

comercial · gestion del cliente junto con el comercial

· coordinacion y planificación obra 

junto con el supervisor

· coordinacion y planificación obra 

junto con el supervisor

· coordinacion y planificación obra 

junto con el supervisor

· coordinacion y planificación obra junto 

con el supervisor

· gestión contradictorios en 

colaboración con el comercial

· gestión contradictorios en 

colaboración con el comercial

· gestión contradictorios en 

colaboración con el comercial

· gestión contradictorios en colaboración 

con el comercial

·seguimiento de obra / desviaciones · seguimiento de obra / desviaciones

·seguimiento de obra / 

desviaciones · seguimiento de obra / desviaciones

· analisis de la propuesta presentada

· coordinacion interna en KONE para 

la ejecución de la obra · analisis de la propuesta presentada

· coordinacion interna en KONE 

para la ejecución de la obra · analisis de la propuesta presentada

· asistencia a reuniones defensa · asistencia a reuniones defensa · asistencia a reuniones defensa

SUBCONTRATAS Proyecto, EBSS, D.F. Proyecto, EBSS, D.F.

o, en su caso, Coord. SyS, AAPSS Coord. SyS, APPSS

el Cliente · estudio : constructora estudio previo estudio previo · estudio : constructora · estudio : constructora

· mediciones : constructora mediciones mediciones · mediciones : constructora · mediciones : constructora

obtención licencia obtención licencia

KONE apertura centro trabajo apertura centro trabajo apertura centro trabajo apertura centro trabajo

PSS PSS PSS PSS

2018

2019


