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1 CUADRO DE PRECIOS. MANO DE OBRA 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  

REPAR. FACHADA Y MEJORA EFIC. ENERGÉTICA ENVOLVENTE CENTRO SALUD FOIETES                          
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         cuadro de precios: mano de obra  2 

01.02.01.02A  2.449,200 m²   Mano de obra montaje andamio                                     3,00 7.347,60 
 Mano de obra del montaje de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente,  
 constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN  
 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en  
 altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble  
 barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
01.02.01.02B  2.449,200 m²   Mano de obra desmontaje andamio                                  2,00 4.898,40 
 Mano de obra del desmontaje de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente,  
 constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN  
 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en  
 altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble  
 barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
01.02.02.02A  2.449,200 m²   Mano de obra montaje malla protección                            0,40 979,68 
 Mano de obra de montaje de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo  
 Ates, o equivalente, constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente  
 de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según  
 normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de  
 trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con  
 trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
01.02.02.02B  2.449,200 m²   Mano de obra desmontaje malla protección                         0,30 734,76 
 Mano de obra de desmontaje de malla de protección sobre andamio tubular normalizado  
 tipo Ates, o equivalente, constituido por estructura espacial de acero galvanizado en  
 caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según  
 normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de  
 trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con  
 trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
  ________________  
 Grupo 01. ..................................  13.960,44 
MOOA.8a       3.223,116 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 62.302,83 
 Oficial 1° construcción.  
MOOA11a       152,953 h    Peón especializado construcción                                  17,14 2.621,62 
 Peón especializado construcción.  
MOOA12a       2.997,899 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 48.535,98 
 Peón ordinario construcción.  
MOOE.8a       19,020 h    Oficial 1ª electricidad                                          16,58 315,35 
 Oficial 1° electricidad.  
MOOF.8a       78,275 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,61 1.378,42 
 Oficial 1° fontanería.  
MOOF11a       5,000 h    Especialista fontanería                                          15,05 75,25 
 Especialista fontanería.  
MOOM.8a       21,650 h    Oficial 1ª metal                                                 16,58 358,96 
 Oficial 1° metal.  
MOOM11a       18,250 h    Especialista metal                                               14,10 257,33 
 Especialista metal.  
MOON.8a       12,800 h    Oficial 1ª pintura                                               19,33 247,42 
 Oficial 1° pintura.  
MOON10a       12,800 h    Ayudante pintura                                                 17,32 221,70 
 Ayudante pintura.  
  ________________  
 Grupo MOO ...............................  116.314,86 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  130.275,30 
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2 CUADRO DE PRECIOS. MAQUINARIA 

 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
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         cuadro de precios: maquinaria  4 

01.02.01.03A  6,000 u    Transporte andamio (ida y vuelta)                                150,00 900,00 
 Transporte (ida y vuelta) de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente,  
 constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de  
 diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN  
 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en  
 altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble  
 barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
  ________________  
 Grupo 01. ..................................  900,00 
CON.CAL.ESTAN 6,000 u    Prueba servicio fachada                                          125,00 750,00 
 Prueba de servicio de fachada para determinar la estanqueidad al agua durante su  
 ejecución según documento: Prueba de servicio de la estanqueidad de fachadas  
 (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 06/09). Prueba a realizar por laboratorio  
 acreditado en el área técnica correspondiente. Incluso emisión del informe de la prueba.  
CON.CAL.EVACU 3,000 u    Prueba evacuación instalación aguas pluviales                    125,00 375,00 
 Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de servicio  
 de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat  
 DRC-08/09). Prueba a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica  
 correspondiente. Incluso emisión del informe de la prueba.  
  ________________  
 Grupo CON ...............................  1.125,00 
DESP.PLAT32  1,000 u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m     250,00 250,00 
 Desplazamiento (ida y vuelta) de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de  
 32,00 m.  
  ________________  
 Grupo DES ................................  250,00 
GGCR.2aab     75,000 m³   Carga y transporte contenedor escombros 5m³ s/tapa 20 km         4,50 337,50 
 Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 5 m³ de capacidad  
 de residuos de construcción y demolición producidos en obras de construcción y/o  
 demolición (los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos  
 autorizado antes de su vertido) hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos o centro de valorización o eliminación situado a 20 km de distancia (sin  
 considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.  
  ________________  
 Grupo GGC ...............................  337,50 
GGER.1aa      75,000 m³   Coste vertido contenedor residuos 5m³                            14,50 1.087,50 
 Coste de vertido o entrega de contenedor de 5 m³ con residuos de construcción y  
 demolición (incluido canon de vertido), considerados como residuos no peligrosos según  
 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero  
 específico o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la  
 Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de  
 valorización o eliminación en último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los  
 conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según la  
 Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat  
 Valenciana.  
  ________________  
 Grupo GGE ...............................  1.087,50 
MMMD14a       2,500 h    Equipo de oxicorte                                               9,00 22,50 
 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.  
MMML22a       542,140 h    Hidrolimpiadora agua fría                                        2,58 1.398,72 
 Hidrolimpiadora de agua fría a presión mediana.  
  ________________  
 Grupo MMM ..............................  1.421,22 
PLATAFORM.32M 10,000 d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m     175,00 1.750,00 
 Alquiler por días de plaforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m  
 incluido el seguro.  
  ________________  
 Grupo PLA ................................  1.750,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  6.871,22 
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3 CUADRO DE PRECIOS. MATERIALES 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
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         cuadro de precios: materiales  6 

01.02.01.01A  216.000,000 m²   Alquiler andamio                                                 0,04 8.640,00 
 Alquiler de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por  
 estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm  
 de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN  
 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de  
 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una  
 delantera y rodapié trasero.  
01.02.02.01A  216.000,000 m²   Alquiler malla protección                                        0,01 2.160,00 
 Alquiler de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o  
 equivalente, constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3  
 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa  
 UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2  
 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble  
 barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
  ________________  
 Grupo 01. ..................................  10.800,00 
FAKOLITH.01   44,000 kg   Pintura silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalent 6,00 264,00 
 Pintura Low Voc de emulsión de silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalente,  
 en color a elegir por la D.F.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también  
 debe verificar que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones  
 sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las  
 especificaciones de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
 PINTURA SILICALITH  
 Consumo: 350 ml/m², aplicados en dos manos.  
 Propiedades: resistente a la intemperie, Clase 1 de resistencia al frote en húmedo (ISO  
 11998), opacidad y cubrición Clase 1 para un rendimiento de 5 m²/l (ISO 6504-3), brillo  
 mate (EN ISO 2813) y granulometría Fina (EN 21524), clasificación según DIN EN  
 13300. Presenta una muy alta permeabilidad al vapor de agua, y muy activa a la  
 transpiración según Norma EN 7783-2, con Clase V1 y SD= 0,004 m. Alta resistencia  
 al agua líquida, con una baja permeabilidad según Norma EN 1062-3, con clase W3 y  
 w= 0,09 Kg/m²h^0,5. Carece de biocidas. Ignífuga (Clase A2-s1d0 según EN 13501-1).  
 Contenido VOC: categoría c (BA). Máximo 40 g/l VOC (2010). Contine menos de 10 g/l  
 VOC.  
 Aglutinante: emulsión de silicatos con dispersión estabilizadora hidrofugante con contenido  
 en materia orgánica es inferior al 5% en peso sobre la formulación total. Cumple la norma  
 din 18.363, 2.4.1 "pintura de dispersión de silicato".  
 Aplicación: con brocha o rodillo. Se aplicará sin diluir.  
 Tiempo de secado: a 20ºC y 60% de humedad relativa, cada mano estará seca y se  
 puede repintar al cabo de aprox. 12-24 horas. La temperatura y humedad ambiente será  
 la que determine el tiempo de secado que puede prolongarse hasta varios días en casos  
 de alta humedad y baja temperatura. Se evitará el pintado en exposición directa al sol en  
 horarios de alta intensidad solar.  
 Temperatura de aplicación: entre 8-10ªC y 35ºC, tanto para la superficie a pintar como  
 para la temperatura ambiente.  
FAKOLITH.02   26,640 l    Imprimación mineral Multilite de Fakolith, o equivalente         6,59 175,56 
 Imprimación de fondo mineral Multilite de Fakolith, o equivalente, para aplicación de  
 pintura al silicato.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también  
 debe verificar que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones  
 sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las  
 especificaciones de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
 IMPRIMACIÓN MULTILITE  
 Consumo: una mano abundante en disolución 1:1 en agua. Si tras el secado de la  
 muestra se obtuviera una superficie brillante cristalina-blanquecina, se recomienda  
 aplicarlo pigmentado con colores óxidos MIXOL, imitando el color base. Rendimiento  
 3m²/l.  
 Temperatura de aplicación: a partir de 5ºC, tanto para la superficie a pintar como para la  
 temperatura ambiente.  
  ________________  
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 Grupo FAK ................................  439,56 
MMBC.2cbb     9,000 u    Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                   84,35 759,15 
 Caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6,00x2,35 m con aislamiento y ventana de  
 120x100 cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de  
 tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base  
 de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes.  
  ________________  
 Grupo MMB ...............................  759,15 
MPIC.1b       0,600 u    Casco seguridad básico                                           2,38 1,43 
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos  
 inmóviles, estándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D.  
 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de  
 Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.  
MPIJ.1aad     1,200 u    Gafas protectoras                                                9,17 11,00 
 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según  
 normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado  
 CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto  
 informativo, amortizable en 5 usos.  
MPIM.1aa      6,000 u    Par guantes                                                      3,60 21,60 
 Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el  
 R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte  
 del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  
 Folleto informativo.  
MPIO.2a       1.500,000 u    Tapón moldeable                                                  0,02 30,00 
 Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alegénico con  
 diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de  
 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el  
 R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de  
 Conformidad y Folleto informativo (suministrados en cajas de 250 juegos), amortizable en  
 uso.  
MPIP.1ca      6,000 u    Par botas de seguridad                                           19,52 117,12 
 Bota de seguridad anti impactos y perforaciones fabricadas en piel negra con suela de  
 poliuretano y puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005,  
 UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005 y UNE-EN ISO 20347:2005,  
 incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un  
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
MPIT.11a      6,000 u    Faja elástica                                                    15,47 92,82 
 Faja fabricada en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro,  
 polivalente para todo tipo de actividades.  
MPIT.7a       6,000 u    Chaleco alta visibilidad                                         5,60 33,60 
 Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de  
 cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de  
 50 mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.  
MPIV.1b       6,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   2,00 12,00 
 Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma  
 UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,  
 certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de  
 un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
MPIV.1c       6,000 u    Mascarilla a-polvo db filtro                                     9,27 55,62 
 Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,  
 certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de  
 un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
MPIV.3a       6,000 u    Filtro mascarilla                                                2,90 17,40 
 Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma  
 UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,  
 certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de  
 un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
MPIX.1a       6,000 u    Mono trabajo 1 pieza                                             14,52 87,12 
 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cierre de doble cremallera central  
 de nylon, cuello camisero, dotado de seis bolsillos (dos a la altura del pecho, dos 
 delanteros y dos traseros) cerrados por una cremallera y foma en la cintura y puños,  
 según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración  
 de Conformidad y Folleto informativo.  
  ________________  
 Grupo MPI .................................  479,71 
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P31BM110      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            23,50 23,50 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con  
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos  
 obligatorios.  
P31BM120      1,000 u    Reposición de botiquín                                           53,00 53,00 
 Reposición de botiquín.  
P31CB010      2,400 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  11,03 26,47 
P31CB040      0,030 m³   Tabla madera pino 15x5 cm                                        230,88 6,93 
P31CB050      7,500 u    Valla contenc. peatones 2,5x1 m                                  20,00 150,00 
P31CE035      16,500 m    Manguera flex. 750 V. 4x6 mm²                                    1,81 29,87 
 Manguera flexible de 4x6 mm² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de  
 tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.  
P31CI010      2,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                31,39 62,78 
P31CR060      0,250 u    Soporte mordaza                                                  110,00 27,50 
P31CR070      0,250 u    Anclaje/soporte mordaza                                          67,87 16,97 
P31CR080      0,250 u    Brazo para soporte                                               64,55 16,14 
P31CW030      3,000 u    Bajante escombros PVC. 1 m                                       30,00 90,00 
P31CW040      0,750 u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             45,00 33,75 
P31SB035      2,000 u    Cono balizamiento estándar h=30 cm                               7,67 15,34 
P31SV030A     0,800 u    Señal  de prohibición                                            28,68 22,94 
P31SV030B     0,800 u    Señal  de advertencia                                            28,68 22,94 
P31SV030C     0,800 u    Señal  de obligación                                             28,68 22,94 
P31SV030D     0,800 u    Señal  de indicación                                             28,68 22,94 
P31SV100      0,400 u    Panel direc. reflec. 60X90 cm.                                   110,46 44,18 
  _________________  

 Grupo P31 .................................  688,20 
PBAA.1a       3,816 m³   Agua                                                             1,05 4,01 
 Agua.  
PBAA.K.B2     40,000 kg   Resina sintética Kimitech B2 de Kimia, o equivalente             5,32 212,80 
 Resina sintética Kimitech B2 de Kimia, o equivalente, especialmente diseñada para  
 mejorar las características químico-físicas de los morteros monocomponentes Limepor  
 MT y Limepor MT/F.  
 Consistencia (líquido); Color (blanco); Densidad UNI EN ISO 2811-1 (1,03 g/cm³); pH  
 UNI 8311 (9-10); Contenido de sólidos UNI 8309 (22%); Viscosidad UNI 8490-3 (1-10  
 mPa´s).  
 ADVERTENCIAS  
 Las herramientas empleadas par la preparación y colocación en obra el producto deben  
 ser limpiadas con agua antes de que éste endurezca.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también  
 debe verificar que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones  
 sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las  
 especificaciones de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
PBAC.2aa      2,032 t    CEM II/B-P 32.5 N granel                                         91,68 186,30 
 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a  
 granel.  
PBAK.1a.K     1.280,000 kg   Mortero de cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente     0,65 832,00 
 Mortero de cal hidráulica Limepor MT o Limepor MT/F de Kimia, o equivalente,  
 suministrado en sacos de 25 Kg. Mortero listo para usar compuesto de cal hidráulica  
 natural NHL, puzolanas y áridos silíceos con una granulometría máxima de 3mm  
 (Limepor MT) o de 1mm (Limepor MT/F), idóneo para realizar revoques, trabajos de  
 cosido y descosido, estucados y rellenados de prospectos de ladrillos o de piedra. Estos  
 morteros presentan un bajo tenor de sales hidrosolubles y es física y químicamente  
 compatible con los componentes utilizados antiguamente en mamposterías. La cal  
 reacciona en contacto con el agua formando productos hidratados muy poco solubles y  
 muy estables, de naturaleza básica.  
 LIMEPOR MT  
 Aspecto (producto en polvo); pH en dispersión acuosa (11,5-12,5); Temperatura de  
 aplicación (+2ºC a +35ºC); Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 3,00  
 mm (100%); Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 1,20 mm (74%);  
 Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 0,60 mm (63%); Distribución  
 granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 0,09 mm (34%); Masa volúmica aparente  
 UNI EN 1015-6 (1960+-50 kg/m³); Tiempo de trabajalidad UNI EN 1015-9 (60+-20  
 minutos); Resistencia a compresión en 7gg UNI EN 1015-11 (>2,7 MPa); Resistencia a  
 compresión en 28 gg UNI EN 1015-11 (>5 N/mm²); Resistencia a flexión en 7gg UNI  
 EN 1015-11 (>0,9 MPa); Resistencia a flexión en 28 gg UNI EN 1015-11 (>1,2 N/mm²)  
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 LIMEPOR MT/F  
 Aspecto (producto en polvo); pH en dispersión acuosa (11,5-12,5); Temperatura de  
 aplicación (+2ºC a +35ºC); Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 1,00  
 mm (100%); Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 0,60 mm (80%);  
 Distribución granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 0,09 mm (34%); Distribución  
 granulométrica UNI EN 1015-1 pasante a 0,06 mm (31%); Masa volúmica aparente  
 UNI EN 1015-6 (1920+-50 kg/m³); Tiempo de trabajalidad UNI EN 1015-9 (30+-10  
 minutos); Resistencia a compresión en 7gg UNI EN 1015-11 (>2,7 MPa); Resistencia a  
 compresión en 28 gg UNI EN 1015-11 (>5 N/mm²); Resistencia a flexión en 7gg UNI  
 EN 1015-11 (>0,9 MPa); Resistencia a flexión en 28 gg UNI EN 1015-11 (>1,2 N/mm²)  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las  
 especificaciones de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
  ________________  
 Grupo PBA ................................  1.235,11 
PBRA.1abb     14,439 t    Arena 0/3 triturada lvd 10km                                     9,61 138,75 
 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con  
 camión de 25 t, a una distancia media de 10km.  
PBRG20a       104,345 t    Gravilla mares                                                   7,90 824,33 
 Gravilla de mares.  
  ________________  
 Grupo PBR ................................  963,08 
PBTL          102,760 m    Perfil aluminio remate lateral vierteaguas                       6,00 616,56 
 Perfil de aluminio de remate lateral de vierteaguas y colocado en la base de las jambas  
 sobre el que rematará la capa de mortero de acabado y el revestimiento sintético acrílico  
 del SATE.  
  ________________  
 Grupo PBT ................................  616,56 
PBUA50bac     392,700 kg   Adh cementoso C2 S2                                              1,50 589,05 
 Adhesivo cementoso mejorado (C2 S2) , según UNE-EN 12004.  
PBUL.1a       1.027,600 l    Espuma PU relleno                                                0,32 328,83 
 Espuma PU de relleno de las cavidades en el perfil y el contorno y bajo el vierteaguas  
 con espuma de relleno.  
PBUT25bcej    1.541,400 u    Torn rsc total M-10x50 8.8                                       0,23 354,52 
 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado con rosca métrica total, según DIN 933 y  
 UNE-EN ISO 4017. Incluida arandela y tuerca.  
  ________________  
 Grupo PBU ................................  1.272,40 
PEAW.7a       300,000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 15,00 
 Repercusión soldadura por kg de estructura.  
  ________________  
 Grupo PEA ................................  15,00 
PFRV14bb      256,900 m    Vierteaguas aluminio lacado                                      16,20 4.161,78 
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón, con  
 un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm, desarrollo  
 de 400 mm.  
PFRV17bc      392,700 m    Albardilla aluminio lacado                                       15,60 6.126,12 
 Albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón, con un  
 espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm, desarrollo de  
 500 mm.  
  ________________  
 Grupo PFR ................................  10.287,90 
PIEC.MAT 15,000 u    Material eléctrico auxiliar para instalación                     5,00 75,00 

 Material eléctrico auxiliar para instalación.  
  ________________  
 Grupo PIE .................................  75,00 
PISC19bbb     100,013 m    Baj a prelac ø120mm 30%acc                                       10,86 1.086,14 
 Tubo bajante de acero prelacado, de sección circular de ø120mm, para evacuación  
 vertical exterior de pluviales, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461,  
 suministrado en piezas de 3 m de longitud, con incremento del precio del tubo del 30%  
 en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.  
  ________________  
 Grupo PIS .................................  1.086,14 
PIVH.3cdb     34,650 m    Tb a inox ø200mm lg 100cm 30%acc                                 45,00 1.559,25 
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 Tubo de acero inoxidable con marcado CE con aislamiento interior para evacuación de  
 humos, de 200mm de diámetro suministrado en piezas de 1000mm de longitud.  
 Incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas  
 especiales(uniones y accesorios), conforme a las especificaciones dispuestas en las  
 normas UNE-EN 1856 y UNE-EN 1443.  
PIVH.4ah      2,000 u    Smbret defl a inox ø 200mm                                       35,29 70,58 
 Sombrerete de acero inoxidable con marcado CE con deflector contra viento de 200mm  
 de diámetro.  
  ________________  
 Grupo PIV .................................  1.629,83 
PNIA2aeCH     2.191,245 m²   Geotextil Geofim-300 gr/m² de Chova, o equivalente               0,75 1.643,43 
 Geotextil no tejido no compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado Geofim 300  
 de Chova, o equivalente, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una  
 resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de  
 perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a  
 punzonamiento 0,617 y una masa superficial de 300 g/m², según UNE-EN 13252.  
PNIB.3b       20,000 kg   Impr bituminosa aniónica tipo EA                                 2,00 40,00 
 Imprimación bituminosa aniónica de baja viscosidad tipo EA de aplicación en frío como  
 imprimación y preparación de superficies tratadas con productos asfálticos, en botes de  
 25 kg de 0,4 kg/m² de rendimiento, según UNE 104-231.  
PNIL.3dbbb    20,000 m²   LBM (SBS)-48/G-FP PE                                             15,37 307,40 
 Lámina de betún polimérico modificado con elastómero SBS con marcado CE, tipo LBM  
 (SBS)-48/G-FP, según norma UNE-EN 13.707, de 48 gr/dm², con protección de  
 gránulos minerales coloreados en la cara superior, con armadura constituida por fieltro de  
 poliéster no tejido FP.180 (180 gr/m²), y acabada con polietileno como antiadherente en la  
 cara inferior, en rollos de 1 m de ancho.  
PNIW63a       30,450 m    Masilla elastomérica sellado junta dilatación                    0,20 6,09 
 Masilla elastómera adherente para el sellado de juntas de dilatación resistente al  
 envejecimiento y a los rayos UV, con espesor aproximadamente la mitad del ancho de  
 la junta.  
PNIW64a       30,450 m    Cordón polipropileno fondo de junta                              1,15 35,02 
 Cordón de sección circular de celdas cerradas de sección variable con un diámetro  
 superior en un 25% al ancho de la junta para que trabaje a compresión y a una  
 profundidad que asegure que el espesor de la masilla aplicada es aproximadamente la  
 mitad del ancho de la junta, imputrescible y estanco al agua y al aire para fondo de  
 juntas.  
  ________________  
 Grupo PNI .................................  2.031,94 
PNTP.2cfc30   215,985 m²   Panel XPS ChovAFOAM 300 M30 de Chova, o equivalente              3,00 647,96 
 Panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente,  
 según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de  
 1250x600 mm y 30 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa, resistencia  
 térmica 1,00 m²K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), Euroclase E de reacción al  
 fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.  
PNTP.2cfc50   1.043,450 m²   Panel XPS ChovAFOAM 300 M50 de Chova, o equivalente              5,00 5.217,25 
 Panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente,  
 según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de  
 1250x600 mm y 50 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa, resistencia  
 térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al  
 fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7.  
PNTW.AUX      1.436,150 m²   Material auxiliar colocación placas aislamiento térmico XPS      0,35 502,65 
 Material auxiliar para colocación placas aislamiento térmico XPS (sellado de juntas del  
 film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva).  
  ________________  
 Grupo PNT ................................  6.367,86 
PQAR.6da      52,500 m²   Baldosa filtrante XPS Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente    14,49 760,73 
 Baldosa filtrante Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente, de dimensiones 600x400x75  
 mm, para colocar en seco, compuesta por una capa de aislamiento de poliestireno  
 extruído (XPS) de 40 mm de espesor, conductividad térmica de 0.034 W/mK según  
 UNE-EN 12667 y reacción al fuego Euroclase E y una capa superior de hormigón de  
 color gris de 35 mm de espesor, a base de agregados minerales inertes seleccionados y  
 aditivos especiales, de granulometría seleccionada de 2 a 4 mm, que actúa como  
 protección mecánica y drenante. Cara superior de protección mecánica con aristas  
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 biseladas. Resistencia a compresión (UNE-EN 826) >= 350 kPa; Resistencia a flexión  
 (UNE-EN 12089) >= 1500 N.  
  ________________  
 Grupo PQA ...............................  760,73 
PRCM.4b.CEMEX 600,000 kg   Mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente                 0,45 270,00 
 Mortero monocapa para revestimiento exterior de fachadas, acabado raspado fino en  
 color a elegir por la DF, código designación OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1.  
 Composición: cemento Portland blanco, áridos calizos seleccionados, cargas ligeras,  
 aditivos orgánicos e inorgánicos, fibra de vidrio resistente a los álcalis y pigmentos  
 minerales.  
 Densidad aparente en polvo: 1150+-100 kg/m³.  
 Densidad aparente en pasta: 1300+-50 kg/m³.  
 Densidad aparente endurecidos: 1200+-50 kg/m³.  
 Agua de amasado: 26-28%.  
 Resistencia a compresión: >4,0 N/mm² (clase CSIII).  
 Resistencia a flexotracción: >1,5 N/mm².  
 Adhesión: >0,5 N/mm².  
 Absorción de agua: <0,2 kg/m²min1/2 (clase W2).  
 Adhesión tras envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): >0,15 N/mm².  
 Espesor de capa: 8-15 mm.  
 Consumo en seco (por cm de capa): 10-11 kg/m².  
PRCP14abc     20,000 l    Imprimación ign met sat col                                      10,12 202,40 
 Imprimación antioxidante ignífuga, reacción al fuego: M1, de varios colores con acabado  
 satinado.  
PRCP14bbb     3,340 l    Esmalte ign sat bl                                               9,95 33,23 
 Esmalte ignífugo de acabado, reacción al fuego: M1 , de color blanco con acabado  
 satinado.  
PRCP14ccb     12,500 l    Pintura intu met mate bl                                         13,42 167,75 
  Pintura intumescente, certificado estabilidad al fuego para estructuras metálicas, de color  
 blanco con acabado mate.  
PRCW.7a       6,000 h    Equipo proyección                                                1,47 8,82 
 Equipo de proyección neumática.  
PRCW11a       7,500 m²   Cinta antifisura                                                 0,42 3,15 
 Cinta antifisura para armado de revestidos de dimensiones 20x5mm.  
PRCW12a       37,500 u    Arandela de fijación                                             0,22 8,25 
 Arandela de fijación para armado de revestidos.  
PRCW13a       16,000 m²   Malla fi-v 25x1mm p/revestidos                                   12,51 200,16 
 Malla de refuerzo de fibra de vidrio de 25x1mm para armado de revestidos.  
PRCW13c.KIMIA 44,000 m²   Armadura refuerzo Kimitech 350 de Kimia, o equivalente           3,18 139,92 
 Armadura Kibitherm de Kimia, o equivalente, con Kimitech 350 de Kimia, armadura de  
 fibra de vidrio con propiedades antialcalino de 160 g/m². La red de armadura Kimitech 350  
 se introducirá totalmente en la capa de mortero monocapa. Rollo de 100 cm de ancho y  
 50 m de largo. Las sucesivas láminas de red Kimitech 350 deberán mantener un solape  
 mínimo entre sí de 10 cm.  
 El contratista debe asegurarse que el producto es idóneo para el uso previsto y verificar  
 que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
PRCW2bc       75,750 m²   Malla fi-v mor 5x5/160                                           1,08 81,81 
 Malla de fibra de vidrio para aplicación en revocos, con una resistencia a tracción de 230  
 daN/5cm en urdimbre y 220 daN5cm en trama, con luz de malla 5x5 mm y gramaje 160  
 gr/m².  
  ________________  
 Grupo PRC ................................  1.115,49 
SATE.01       331,734 m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       3,75 1.244,00 
 Perfil de arranque con goterón y lateral de aluminio lacado, de 40 mm de anchura, con  
 goterón, para nivelación y soporte de los paneles aislantes de EPS y como parte del  
 sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los  
 requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior  
 (SATE).. Incluso p/p de kit de fijación para perfil.  
 El tipo de perfil de arranque deberá ser aprobado tanto por la DF como por el fabricante  
 del sistema SATE. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de  
 aislamiento térmico por el exterior (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
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 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.02       222,906 m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       7,50 1.671,80 
 Perfil de coronación de aluminio lacado, de 40 mm de anchura, de los paneles aislantes  
 de EPS y como parte del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del  
 fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento  
 térmico por el exterior (SATE). Incluso p/p de kit de fijación para perfil.  
 El tipo de perfil de coronación deberá ser aprobado tanto por la DF como por el fabricante  
 del sistema SATE. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de  
 aislamiento térmico por el exterior (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.03       11.057,800 kg   Mortero adhesivo SATE                                            1,15 12.716,47 
 Adhesivo del panel de aislamiento térmico EPS con mortero monocomponente con  
 marcado CE y como parte del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del  
 fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento  
 térmico por el exterior (SATE). Como adhesivo de las placas de aislamiento EPS se  
 aplicará sobre la placa realizando franjas perimetrales de 10 cm en todo el perímetro del  
 panel y aplicando "pegotes" en el centro de la placa con un diámetro mínimo de 10 cm  
 (obteniendo una superficie mínima de contacto con el sustrato de, al menos, el 40%) en  
 razón de 5,0 kg/m² o cantidad establecida en el documento técnico del fabricante. Se  
 tendrá especial cuidado en que el mortero no fluya por las juntas entre placas durante la  
 colocación del aislante.  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El contratista debe asegurarse que el producto es idóneo para el uso previsto y verificar  
 que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
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SATE.04       2.322,138 m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499        4,50 10.449,62 
 Panel rígido de poliestireno expandido, con marcado CE y según la Norma UNE EN  
 13163 y UNE-EN 13499, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de  
 espesor, resistencia térmica 1,11 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), densidad  
 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100 y como parte del sistema  
 SATE en conformidad con el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los requisitos  
 ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).  
 Los paneles de poliestireno expandido (EPS) cumplirán la norma UNE-EN 13499  
 especifica los requisitos que han de cumplir los productos manufacturados para sistemas  
 compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS) que tienen como base el  
 poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utilizan para el  
 aislamiento térmico de edificios.  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 Los paneles de poliestireno expandido (EPS) utilizados como material de aislamiento  
 térmico en el ETICS (SATE), deben cumplir los requisitos especificados en la Norma  
 EN 13163, y los que figuran a continuación especificado en la NormaUNE-EN 13499:  
 - Resistencia térmica declarada: Valor: RD >= 1,00 m²K/W; Nivel/Clase/Valor límite:  
 Valor límite.  
 - Resistencia a tracción perpendicular a la superficie: Valor: >=100kPa;  
 Nivel/Clase/Valor límite: TR100.  
 - Estabilidad dimensional: Valor: +-0,2%; Nivel/Clase/Valor límite: DS(N)2.  
 - Tolerancia de ortogonalidad: Valor: +-2 mm/m; Nivel/Clase/Valor límite: S2.  
 - Tolerancia de planeidad: Valor: +-5mm; Nivel/Clase/Valor límite: P4.  
 - Tolerancia de longitud: Valor: +-2mm; Nivel/Clase/Valor límite: L2.  
 - Tolerancia de anchura: Valor: +-2mm; Nivel/Clase/Valor límite: W2.  
 - Tolerancia de espesor: Valor: +-1mm; Nivel/Clase/Valor límite: T2.  
 - Absorción de agua a largo plazo mediante inmersión parcial: Valor: <=0,5 kg/m²;  
 Nivel/Clase/Valor límite: Valor límite.  
 - Permeabilidad al agua en estado líquido de la superficie del sistema: ningún resultado de  
 ensayo deber ser mayor de 0,5 kg/(m²h^0,5) (UNE-EN 1062-3).  
 - Resistencia al impacto: ningún daño para le nivel de resistencia al impacto 2J y 10J  
 (UNE-EN 13497).  
 - Resistencia a la penetración: > 200 N (Nivel PE200); > 500 N (Nivel PE500)  
 (UNE-EN 13498).  
 - Permeabilidad al vapor de agua: ningún resultado de ensayo debe ser menor de 20  
 g/(m²d) (UNE-EN ISO 7783-2).  
 - Resistencia al fuego: Euroclase E (UNE-EN 13501-1)  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.05       22.115,600 u    Espigas fijación mecánica SATE                                   0,08 1.769,25 
 Taco de expansión de polipropileno de 100 mm de longitud, con clavo de acero zincado  
 con aro de estanqueidad, para fijación de paneles aislantes y como parte del sistema  
 SATE en conformidad con el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los requisitos  
 ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).  
 Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por  
 el exterior (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
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 El tipo de taco deberá ser aprobado tanto por la DF como por el fabricante del sistema  
 SATE.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.06       1.105,780 m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           1,60 1.769,25 
 Perfil de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorporada a cada  
 lado del perfil, para refuerzo de cantos (rincones, maestras, aristas, mochestas, jambas,  
 dinteles con goterón, alfeizares, umbrales) y como parte del sistema SATE en  
 conformidad con el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004  
 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El tipo de perfil de esquina deberá ser aprobado tanto por la DF como por el fabricante del  
 sistema SATE.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.07       1.105,780 m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,60 663,47 
 Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular, de 10 mm de  
 diámetro, para el relleno de junta y como parte del sistema SATE en conformidad con el  
 ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en  
 sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El tipo de cordón para el relleno de junta deberá ser aprobado tanto por la DF como por el  
 fabricante del sistema SATE.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.08       44,231 u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    5,00 221,16 
 Cartucho de sellador de juntas, acrílico, monocomponente, con propiedades tixotrópicas  
 y como parte del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del fabricante.  
 Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por  
 el exterior (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
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 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El tipo de sellador de junta deberá ser aprobado tanto por la DF como por el fabricante del  
 sistema SATE.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.09       6.524,102 kg   Mortero capa base SATE                                           1,15 7.502,72 
 Capa base sobre el panel de aislamient térmico EPS con mortero monocomponente con  
 marcado CE y como parte del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del  
 fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento  
 térmico por el exterior (SATE). Como capa base sobre las placas de aislamiento EPS  
 se aplicará sobre la placa de modo uniforme hasta forma una capa de espesor de 2 mm  
 con un consumo de 3,0 kg  o cantidad establecida en el documento técnico del fabricante,  
 embebiendo totalmente en su masa la armadura de refuerzo.  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El contratista debe asegurarse que el producto es idóneo para el uso previsto y verificar  
 que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.10.01    2.394,216 m²   Armadura refuerzo SATE                                           3,10 7.422,07 
 Armadura de fibra de vidrio con propiedades antialcalinas con marcado CE embebida en  
 la capa base y como parte del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del  
 fabricante. Rollo de 100 cm de ancho y 50 m de largo. Las sucesivas láminas de  
 armadura deberán mantener un solape mínimo entre sí de 10 cm.  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El contratista debe asegurarse que el producto es idóneo para el uso previsto y verificar  
 que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.10.02    77,000 m²   Armadura doble de refuerzo o antivandálica SATE                  3,18 244,86 
 Malla de fibra de vidrio doble de refuerzo o antivandálica con tratamiento anti cal para  
 armadura de SATE, con una abertura de malla de 6x6 mm, una resistencia a tracción  
 (urdimbre) >4000 N/50 mm y >2000 N/50 tras el envejecimiento y un gramaje de entre  
 330 y 370 g/m².  
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 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.11       4.865,432 kg   Mortero capa acabado SATE                                        1,15 5.595,25 
 Capa de acabado sobre la capa base y la red de armadura con mortero  
 monocomponente con marcado CE y como parte del sistema SATE en conformidad con  
 el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en  
 sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Como capa de acabado se  
 aplicará sobre la capa base de modo uniforme hasta forma una capa de espesor de 1,5  
 mm con un consumo de 2,5 kg o cantidad establecida en el documento técnico del  
 fabricante.  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 El contratista debe asegurarse que el producto es idóneo para el uso previsto y verificar  
 que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.12       7.740,460 kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,75 29.026,73 
 Revoco tendido impermeable con pasta de resinas sintéticas acrílico de 2,5 mm de  
 espesor en acabado a elegir por la DF (rayado, fratasado, gota, etc.) impermeable pero  
 permeable al vapor de agua de granulometría 1,5 mm, aplicado a la llana en una sola  
 capa, para la impermeabilización, decoración y protección de la fachada de acuerdo a la  
 Norma UNE-EN 1062-1:2005 y como parte del sistema SATE en conformidad con el  
 ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los requisitos ETAG004 para su uso en  
 sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Incluso capa de preparación e  
 imprimación. Con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1)  
 a confirmar en obra por la DF y el suministrador del SATE.  
 El espesor de película y textura quedan sujetos a las recomendaciones de empleo del  
 fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del  
 substrato y la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los  
 materiales se aplicarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema  
 de recubrimiento se aplicará sobre un área de prueba (superficie de referencia) para  
 determinar la posible necesidad de sellantes y/o imprimaciones.  
 El sistema de recubrimiento propuesto como material de revestimiento en el ETICS  
 (SATE), que deberá confirmar el fabricante ajustándose a las necesidades concretas de  
 la obra, debe cumplir los requisitos especificados en la Norma UNE-EN 1062-1:2005:  
 - Brillo: G3 (mate).  
 - Clasificación del tamaño máxima de partícula: S3 (grueso < 1500 ìm).  
 - Permeabilidad al vapor de agua: V1 (alta; > 150 g/(m²d); < 0,14 m).  
 - Permeabilidad al agua líquida: W3 (baja; <= 0,1 kg/(m²h0,5).  
 - Resistencia a la fisuración: A5 (> 2500 ìm).  
 - Permeabilidad al dióxido de carbono: C1 (< 5 g/(m²d; > 50 m).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
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 El contratista debe asegurarse que el producto es idóneo para el uso previsto y verificar  
 que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.13       397,916 m    Cinta selladora espuma PU flexible y autoadhesiva                1,25 497,40 
 Cinta selladora adecuada para los SATE a base de espuma de PU flexible impregnada  
 en dispersión acrílica para asegurar uan buena adherencia al soporte para crear una  
 barrera estanca al paso del agua de lluvia, colocada en juntas y encuentros y como parte  
 del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con los  
 requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior  
 (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
SATE.14       101,300 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 1.013,00 
 Soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el  
 objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE y como  
 parte del sistema SATE en conformidad con el ETA o el DITE del fabricante. Cumple con  
 los requisitos ETAG004 para su uso en sistemas de aislamiento térmico por el exterior  
 (SATE).  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral  
 de fachadas. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la  
 compatibilidad del sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están  
 concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No  
 se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del  
 sistema.  
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE,  
 NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y  
 NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ  
 SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS,  
 RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO,  
 SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN  
 EL ETA (EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL) O DITE (DOCUMENTO DE  
 IDONEIDAD TÉCNICA) SUMINSTRADO POR EL FABRICANTE.  
  ________________  
 Grupo SAT ................................  81.807,02 
SSFF.1a       36,000 h    Costo mensual formación seguridad                                15,00 540,00 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a  
 la semana y realizada por un encargado.  
  ________________  
 Grupo SSF ................................  540,00 
SSIX50        1,000 pa   Suministro e instalación materiales y certificación línea vida   6.659,28 6.659,28 
 Suministro e instalación de un sistema anticaídas de Vértice Vertical, o equivalente,  
 compuesto por 5 líneas de vida horizontales flexibles UNE795C instaladas sobre dados  
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 de hormigón con medidas aproximadas de 800x800x250 y el suministro y la colocación  
 de 4 posicionadores de cuerda para interconexión de las líneas de vida. Una vez  
 instalados los sistemas se hará entrega de la siguiente documentación: certificado de  
 conformidad EN; certificado visado de la instalación de los sistemas anticaídas; manual  
 de instrucciones; procedimiento de uso de los sistemas instalados.  
  ________________  
 Grupo SSI .................................  6.659,28 
SSSP.50       1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  7,28 7,28 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor  
 nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,  
 incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
  ________________  
 Grupo SSS ................................  7,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  129.637,24 
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CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 PLATAFORMA ARTICULADA                                             
01.01.01      u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m      
 Desplazamiento (ida y vuelta) de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m de Vamasa  
DESP.PLAT32   1,000 u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m     250,00 250,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
01.01.02      d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m      
 Alquiler por días de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m de Vamasa Tecnial, o equi-  
 valente. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 En cuanto a las exigencias legales para este tipo de máquinas sobre las condiciones de instalación, manejo, man-  
 tenimiento, etc... se estará a lo dispuesto en la norma UNE-58921-IN "Instrucciones para la instalación, manejo,  
 mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal".  
 La empresa contratista deberá presentar certificado de que los trabajadores que vayan a trabajar sobre la platafor-  
 ma tienen el conocimiento y la formación tanto en materia preventiva (teórica y práctica) como la específica para la  
PLATAFORM.32M 1,000 d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m     175,00 175,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 175,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  
SUBCAPÍTULO 01.02 ANDAMIO                                                           
APARTADO 01.02.01 ANDAMIO                                                           
01.02.01.01   dia  ANDAMIO.ALQUILER                                                  
 Alquiler de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, con una superficie aproximada de 800 m² consti-  
 tuido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de  
 trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla  
 trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso montaje y desmontaje de malla de protección. Incluso plan de  
 montaje antes de comenzar el montaje del andamio y certificado de montaje. Incluso marquesina de protección en  
 las fachadas en los que se considere necesario. La superficie de fachada sobre la que se va a intervenir es apro-  
 ximadamente de 2.100,00 m². El andamio tubular propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de manera que la  
 propuesta de ejecución de la obra se realizaría con 3 rotaciones del andamio, considerando el montaje y el des-  
01.02.01.01A  800,000 m²   Alquiler andamio                                                 0,04 32,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  32,00 0,64 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                32,60 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.02.01.02   m²   ANDAMIO.MONTAJE Y DESMONTAJE                                      
 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por estructura espacial  
 de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según  
 normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de  
 un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y roda-  
 pié trasero. Incluso plan de montaje antes de comenzar el montaje del andamio y certificado de montaje, y acarreo  
 y desplazamiento de material por la obra para su acopio en el lugar previsto para cada uno de los montajes. La su-  
 perficie de fachada sobre la que se va a intervenir es aproximadamente de 2.100,00 m². El andamio tubular pro-  
 puesto tiene una superficie de 800,00 m², de manera que la propuesta de ejecución de la obra se realizaría con 3  
 rotaciones del andamio, considerando el montaje y el desmontaje de cada uno de las rotaciones.  
 Durante la instalación del andamio se tendrán en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar el correcto  
 montaje del sistema SATE de fachada. A modo orientativo, se propone:  
 - El andamio se instalará de manera que la distancia libre entre la fachada y la parte más cercana del andamio  
 (bandeja, columna o anillo de columna) será superior al espesor del aislamiento más 8 cm.  
 - Los anclajes del andamio fijados en la fachada serán un cáncamo roscado que una vez ajustado debe dejar la  
01.02.01.02A  1,000 m²   Mano de obra montaje andamio                                     3,00 3,00 
01.02.01.02B  1,000 m²   Mano de obra desmontaje andamio                                  2,00 2,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  5,00 0,10 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                5,10 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.02.01.03   m²   ANDAMIO.ENTREGA Y RETIRADA                                        
 Transporte (ida y vuelta) de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por estructura espa-  
 cial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR se-  
 gún normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura  
 de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y  
 rodapié trasero. Incluso montaje y desmontaje de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar  
 el montaje del andamio y certificado de montaje.  
01.02.01.03A  2,000 u    Transporte andamio (ida y vuelta)                                150,00 300,00 
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%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  300,00 6,00 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                306,00 9,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 315,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 01.02.02 MALLA DE PROTECCIÓN                                               
01.02.02.01   dia  MALLA PROTECCIÓN.ALQUILER                                         
 Alquiler de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, de 800 m² de superficie  
 aproximada constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta  
 de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla,  
01.02.02.01A  800,000 m²   Alquiler malla protección                                        0,01 8,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  8,00 0,16 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,20 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.02.02.02   m²   MALLA PROTECCIÓN.MONTAJE Y DESMONTAJE                             
 Montaje y desmontaje de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constitui-  
 do por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homo-  
 logado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de tra-  
 bajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla tra-  
01.02.02.02A  1,000 m²   Mano de obra montaje malla protección                            0,40 0,40 
01.02.02.02B  1,000 m²   Mano de obra desmontaje malla protección                         0,30 0,30 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  0,70 0,01 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,70 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 ACTUACIONES FACHADA                                               
SUBCAPÍTULO 02.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
02.01.01      m    LEVANTADO ALBARDILLA                                              
 Levantado de albardilla a mano sin recuperación, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluida la  
 retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga manual sobre camión o contenedor y transporte a  
MOOA11a       0,113 h    Peón especializado construcción                                  17,14 1,94 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1,90 0,04 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.02      m    DESMONTAJE CONTROLADO BAJANTES                                    
 Desmontaje controlado de bajantes pluviales en fachada con recuperación de anclajes y con aprovechamiento del  
 material y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión. Incluso transporte al lugar indi-  
MOOA.8a       0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 3,87 
MOOF.8a       0,200 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,61 3,52 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  7,40 0,15 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                7,50 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.03      m    DESMONTAJE CONTROLADO CHIMENEAS                                   
 Desmontaje controlado de chimeneas con recuperación de anclajes y con aprovechamiento del material y retirada  
 del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión. Incluso transporte al lugar indicado por la DF o la  
MOOA.8a       0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 3,87 
MOOF.8a       0,200 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,61 3,52 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  7,40 0,15 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                7,50 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.04      u    LEVANTADO LUMINARIA FACHADA                                       
 Levantado de luminaria en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso elementos de  
 sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización y retirada del mismo. Inclu-  
 so p/p de desmontaje de los accesorios y elementos de fijación, limpieza, acopio, retirada y transporte al lugar in-  
MOOA11a       0,198 h    Peón especializado construcción                                  17,14 3,39 
MOOE.8a       0,198 h    Oficial 1ª electricidad                                          16,58 3,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  6,70 0,13 
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%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                6,80 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
02.01.05      m²   LEVANTADO ESCALERA METÁLICA                                       
 Levantado de escalera metálica, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, formada por piezas sim-  
 ples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, con recuperación del material  
 desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que se designe para ello. Incluso parte proporcional de  
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 8,10 
MOOM.8a       0,250 h    Oficial 1ª metal                                                 16,58 4,15 
MMMD14a       0,250 h    Equipo de oxicorte                                               9,00 2,25 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  14,50 0,29 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                14,80 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.01.06      m    ARRANQUE JUNTA DILATACIÓN                                         
 Arranque de la junta de dilatación, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes.  
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 8,10 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  8,10 0,16 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,30 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.07      u    LEVANTADO SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                   
 Levantado de señalización exterior a mano, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, con recupera-  
MOOA11a       0,500 h    Peón especializado construcción                                  17,14 8,57 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  8,60 0,17 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,70 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS  
02.01.08      u    LEVANTADO ALARMA                                                  
 Levantado de alarma en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso elementos de su-  
 jeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización y retirada del mismo. Incluso  
 p/p de limpieza, acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento duran-  
MOOA11a       0,198 h    Peón especializado construcción                                  17,14 3,39 
MOOE.8a       0,198 h    Oficial 1ª electricidad                                          16,58 3,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  6,70 0,13 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                6,80 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS  
02.01.09      u    DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                          
 Desmontaje de unidad exterior de climatización con medios manuales, y recuperación y acopio del material. Inclu-  
 so desmontaje de los accesorios y soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemen-  
MOOA11a       0,500 h    Peón especializado construcción                                  17,14 8,57 
MOOF.8a       2,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,61 35,22 
MOOF11a       2,000 h    Especialista fontanería                                          15,05 30,10 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  73,90 1,48 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                75,40 2,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 77,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 PICADO REVESTIMIENTO                                              
02.02.01      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO VERTICAL                         
 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando completamente  
 cualquier resto y concreciones en paramento vertical, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y al-  
 cotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para la  
 posterior aplicación del revestimiento final y relleno con mortero de cemento M-5 de los desperfectos e irregularida-  
 des que pudieran aparecer o pudieran originarse en la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica,  
 originados durante la eliminación del mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de  
 mortero de cemento (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual de  
 escombros sobre camión o contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70 m en concepto  
MOOA12a       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 6,48 
PBPM.1da      0,003 m³   Mto cto M-5 man                                                  85,11 0,26 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  6,70 0,13 
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%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                6,90 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.02.02      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO HORIZONTAL                       
 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando completamente  
 cualquier resto y concreciones en paramento horizontal, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y  
 alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para  
 la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con mortero de cemento M-5 de los desperfectos e irregulari-  
 dades que pudieran aparecer o pudieran originarse en la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámi-  
 ca, originados durante la eliminación del mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno  
 de mortero de cemento (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual  
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 8,10 
PBPM.1da      0,003 m³   Mto cto M-5 man                                                  85,11 0,26 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  8,40 0,17 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,50 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.03      m²   LIMPIEZA MECÁNICA PARAMENTO                                       
 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo, mediante proyección de spray de agua atomizada (gotas de 1 micra  
 de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo de agua a baja presión y uti-  
 lizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco incrustada y soluble en agua y como paso  
 previo a la limpieza mediante cepillado manual de éste con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminando man-  
 chas, residuos, incrustaciones y cualquier resto que pudiera poner en peligro el perfecto encolado y adhesión de  
 las placas de poliestireno del sistema SATE al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,  
 incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. Incluso p/p de pruebas previas necesa-  
 rias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje  
 de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro de agua a baja presión  
 (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; aclarado y parte proporcional de herramienta;  
 acopio, retirada y cargas de restos generados sobre camión o contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70 m en concepto  
MOOA.8a       0,250 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 4,83 
MOOA12a       0,150 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 2,43 
MMML22a       0,250 h    Hidrolimpiadora agua fría                                        2,58 0,65 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  7,90 0,16 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,10 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 NUEVO REVESTIMIENTO                                               
02.03.01      m²   PREPARACIÓN SOPORTE MORTERO CON MALLA FIBRA DE VIDRIO             
 Subbase de revoco sobre paramento para la regularización del soporte deteriorado o deformado o para resolver  
 cantos de forjado o transición entre materiales distintos, ejecutado con mortero de cemento portland  
 CEM-II/A-P/32,5R, con una resistencia de 5N/mm², confeccionado in situ a mano y aplicado en una capa de espe-  
 sor medio de 1 cm, armado con una malla de fibra de vidrio con una resistencia a tracción de 230 daN/5cm en ur-  
 dimbre y 220 daN5cm en trama, con luz de malla 5x5 mm y gramaje 160 gr/m². Incluso p/p de preparación de la  
 superficie soporte, colocación de malla de fibra antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  
 en los frentes de forjado, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en  
MOOA.8a       0,125 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 2,42 
MOOA12a       0,125 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 2,02 
PRCW2bc       1,010 m²   Malla fi-v mor 5x5/160                                           1,08 1,09 
PRCW11a       0,100 m²   Cinta antifisura                                                 0,42 0,04 
PRCW12a       0,500 u    Arandela de fijación                                             0,22 0,11 
PBPM.1da      0,010 m³   Mto cto M-5 man                                                  85,11 0,85 
PBAA.1a       0,010 m³   Agua                                                             1,05 0,01 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  6,50 0,13 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                6,70 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.02      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO                      
 LA MEDICIÓN COMPLETA DEL SATE SE DEFINE EN LAS PARTIDAS 02.03.02A+02.03.02B.  
 LA DEFINICIÓN DEL SATE SE HA SEPARADO EN LAS PARTIDAS 02.03.02A Y 02.03.02B PARA VALORAR IN-  
 DEPENDIENTEMENTE LAS CAPAS NECESARIAS PARA LA COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO EPS DE LAS  
 CAPAS FINALES QUE ACABAN CON EL REVESTIMIENTO ACRÍLICO.  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en posesión de  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con clasificación al fuego B-s2,d0  
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 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa, mecani-  
 zado lateral recto y con propagación retardada de la llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 espe-  
 cifica los requisitos que han de cumplir los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento  
 térmico externo (ETICS) que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto  
 (kit) y se utilizan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte  
 mediante mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y  
 puntos de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de expan-  
 sión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el establecido en el do-  
 cumento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3), armado  
 con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5 mm de espesor o el establecido en el documento  
 técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de prepa-  
 ración e imprimación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir  
 por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y  
 por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de cubier-  
 ta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles de aislamiento tér-  
 mico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de espesor como mínimo (espe-  
 sor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de huecos; formación de pendiente sobre  
 vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con paneles EPS preparados  
 para recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero  
 armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de  
 arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorpo-  
 rada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación  
 de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mo-  
 chetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas perimetrales con sellador de juntas  
 monocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; re-  
 mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de  
 los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70 m en concepto  
 de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES  
 QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y  
 CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TO-  
 DO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de fachadas. Ello supone  
 que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el mejor resultado. To-  
 dos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al  
 sistema. No se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema  
 SATE deberá contar con certificación ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técni-  
 ca) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo referente a la cla-  
 sificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo del fabricante  
 y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y la formulación. Para conse-  
 guir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de acuerdo con las recomendaciones del fabri-  
 cante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un área de prueba (superficie de referencia) para determinar la  
 posible necesidad de sellantes y/o imprimaciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema aplicadas son las  
 indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus documentos técnicos (ETA o DITE). Se  
 utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero,  
 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de  
 edificación.  
MOOA.8a       1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 19,33 
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 8,10 
SATE.01       0,150 m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       3,75 0,56 
SATE.02       0,100 m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       7,50 0,75 
SATE.03       5,000 kg   Mortero adhesivo SATE                                            1,15 5,75 
SATE.04       1,050 m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499   4,50 4,73 
SATE.05       10,000 u    Espigas fijación mecánica SATE                                   0,08 0,80 
SATE.06       0,500 m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           1,60 0,80 
SATE.07       0,500 m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,60 0,30 
SATE.08       0,020 u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    5,00 0,10 
SATE.09       2,950 kg   Mortero capa base SATE                                           1,15 3,39 
SATE.10.01    1,100 m²   Armadura refuerzo SATE                                           3,10 3,41 
SATE.11       2,200 kg   Mortero capa acabado SATE                                        1,15 2,53 
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SATE.12       3,500 kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,75 13,13 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  63,70 1,27 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                65,00 1,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.03.02A     m²   SATE.COLOCACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02B)     
 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.01 HASTA SATE.08  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en posesión de  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con clasificación al fuego B-s2,d0  
 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa, mecani-  
 zado lateral recto y con propagación retardada de la llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 espe-  
 cifica los requisitos que han de cumplir los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento  
 térmico externo (ETICS) que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto  
 (kit) y se utilizan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte  
 mediante mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y  
 puntos de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de expan-  
 sión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el establecido en el do-  
 cumento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3), armado  
 con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5 mm de espesor o el establecido en el documento  
 técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de prepa-  
 ración e imprimación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir  
 por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y  
 por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de cubier-  
 ta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles de aislamiento tér-  
 mico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de espesor como mínimo (espe-  
 sor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de huecos; formación de pendiente sobre  
 vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con paneles EPS preparados  
 para recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero  
 armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de  
 arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorpo-  
 rada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación  
 de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mo-  
 chetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas perimetrales con sellador de juntas  
 monocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; re-  
 mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de  
 los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70 m en concepto  
 de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES  
 QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y  
 CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TO-  
 DO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de fachadas. Ello supone  
 que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el mejor resultado. To-  
 dos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al  
 sistema. No se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema  
 SATE deberá contar con certificación ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técni-  
 ca) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo referente a la cla-  
 sificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo del fabricante  
 y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y la formulación. Para conse-  
 guir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de acuerdo con las recomendaciones del fabri-  
 cante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un área de prueba (superficie de referencia) para determinar la  
 posible necesidad de sellantes y/o imprimaciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema aplicadas son las  
 indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus documentos técnicos (ETA o DITE). Se  
 utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero,  
 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de  
 edificación.  
MOOA.8a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 9,67 
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MOOA12a       0,250 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 4,05 
SATE.01       0,150 m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       3,75 0,56 
SATE.02       0,100 m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       7,50 0,75 
SATE.03       5,000 kg   Mortero adhesivo SATE                                            1,15 5,75 
SATE.04       1,050 m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499   4,50 4,73 
SATE.05       10,000 u    Espigas fijación mecánica SATE                                   0,08 0,80 
SATE.06       0,500 m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           1,60 0,80 
SATE.07       0,500 m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,60 0,30 
SATE.08       0,020 u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    5,00 0,10 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  27,50 0,55 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                28,10 0,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.03.02B     m²   SATE.REVESTIMIENTO AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02A)  
 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.09 HASTA SATE.12  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en posesión de  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con clasificación al fuego B-s2,d0  
 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa, mecani-  
 zado lateral recto y con propagación retardada de la llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 espe-  
 cifica los requisitos que han de cumplir los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento  
 térmico externo (ETICS) que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto  
 (kit) y se utilizan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte  
 mediante mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y  
 puntos de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de expan-  
 sión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el establecido en el do-  
 cumento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3), armado  
 con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5 mm de espesor o el establecido en el documento  
 técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de prepa-  
 ración e imprimación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir  
 por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y  
 por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de cubier-  
 ta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles de aislamiento tér-  
 mico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de espesor como mínimo (espe-  
 sor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de huecos; formación de pendiente sobre  
 vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con paneles EPS preparados  
 para recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero  
 armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de  
 arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorpo-  
 rada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación  
 de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mo-  
 chetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas perimetrales con sellador de juntas  
 monocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; re-  
 mates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de  
 los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70 m en concepto  
 de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES  
 QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y  
 CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TO-  
 DO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de fachadas. Ello supone  
 que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el mejor resultado. To-  
 dos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al  
 sistema. No se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema  
 SATE deberá contar con certificación ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técni-  
 ca) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo referente a la cla-  
 sificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo del fabricante  
 y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y la formulación. Para conse-  
 guir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de acuerdo con las recomendaciones del fabri-  
 cante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un área de prueba (superficie de referencia) para determinar la  
 posible necesidad de sellantes y/o imprimaciones.  
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 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema aplicadas son las  
 indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus documentos técnicos (ETA o DITE). Se  
 utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero,  
 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de  
 edificación.  
MOOA.8a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 9,67 
MOOA12a       0,250 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 4,05 
SATE.09       2,950 kg   Mortero capa base SATE                                           1,15 3,39 
SATE.10.01    1,100 m²   Armadura refuerzo SATE                                           3,10 3,41 
SATE.11       2,200 kg   Mortero capa acabado SATE                                        1,15 2,53 
SATE.12       3,500 kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,75 13,13 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  36,20 0,72 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                36,90 1,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.03      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO ARM REFUERZO         
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en posesión de  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con clasificación al fuego B-s2,d0  
 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa, mecani-  
 zado lateral recto y con propagación retardada de la llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 espe-  
 cifica los requisitos que han de cumplir los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento  
 térmico externo (ETICS) que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto  
 (kit) y se utilizan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte  
 mediante mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y  
 puntos de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de expan-  
 sión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el establecido en el do-  
 cumento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3), armado  
 con malla dobe de fibra de vidrio antiálcalis o antivandálica; capa de acabado de 1,5 mm de espesor o el estable-  
 cido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN  
 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura,  
 acabado y color a elegir por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a con-  
 firmar en obra por la DF y por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; rema-  
 te del antepecho de cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de  
 paneles de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de es-  
 pesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de huecos; forma-  
 ción de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con  
 paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de hue-  
 cos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la facha-  
 da; colocación de perfiles de arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de  
 cierre superior, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fi-  
 bra de vidrio antiálcalis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de juntas,  
 rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas peri-  
 metrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas ce-  
 rradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibi-  
 dos en su superficie; tapado de los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70 m en concepto  
 de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMITIÉNDOSE MATERIALES  
 QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICADOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y  
 CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TO-  
 DO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de fachadas. Ello supone  
 que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del sistema y el mejor resultado. To-  
 dos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de forma conjunta para el uso que se va a dar al  
 sistema. No se admitirán componentes que no estén indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema  
 SATE deberá contar con certificación ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técni-  
 ca) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo referente a la cla-  
 sificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo del fabricante  
 y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y la formulación. Para conse-  
 guir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de acuerdo con las recomendaciones del fabri-  
 cante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un área de prueba (superficie de referencia) para determinar la  
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 posible necesidad de sellantes y/o imprimaciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema aplicadas son las  
 indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus documentos técnicos (ETA o DITE). Se  
 utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero,  
 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de  
 edificación.  
MOOA.8a       1,025 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 19,81 
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 8,10 
SATE.01       0,150 m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       3,75 0,56 
SATE.02       0,150 m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       7,50 1,13 
SATE.03       5,000 kg   Mortero adhesivo SATE                                            1,15 5,75 
SATE.04       1,050 m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499   4,50 4,73 
SATE.05       10,000 u    Espigas fijación mecánica SATE                                   0,08 0,80 
SATE.06       0,500 m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           1,60 0,80 
SATE.07       0,500 m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,60 0,30 
SATE.08       0,020 u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    5,00 0,10 
SATE.09       2,950 kg   Mortero capa base SATE                                           1,15 3,39 
SATE.10.02    2,200 m²   Armadura doble de refuerzo o antivandálica SATE                  3,18 7,00 
SATE.11       2,200 kg   Mortero capa acabado SATE                                        1,15 2,53 
SATE.12       3,500 kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,75 13,13 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  68,10 1,36 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                69,50 2,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 71,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.04      m²   REVOCO MORTERO CAL TECTORIA MT de KIMIA, o equivalente            
 Formación en fachadas de revoco de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con mortero de  
 cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente, aplicado a la llana en dos capas, incluso lavado con brocha y  
 agua y posterior limpieza, según NTE/RPR-7. Aplicado manualmente. Incluso p/p de preparación de la superficie  
 soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  
 en los frentes de forjado, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates  
MOOA.8a       0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 9,67 
MOOA11a       0,300 h    Peón especializado construcción                                  17,14 5,14 
PBPM.4a.K     1,000 m²   Mortero cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente        14,78 14,78 
PRCW13a       0,200 m²   Malla fi-v 25x1mm p/revestidos                                   12,51 2,50 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  32,10 0,64 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                32,70 0,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.05      m²   REVOCO MORTERO MONOCAPA THERMUR de CEMEX, o equivalente           
 Revestimiento continuo con mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente, con código designación  
 OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1 (Composición: cemento Portland blanco, áridos calizos seleccionados, car-  
 gas ligeras, aditivos orgánicos e inorgánicos, fibra de vidrio resistente a los álcalis y pigmentos minerales; Densi-  
 dad aparente en polvo: 1150+-100 kg/m³; Densidad aparente en pasta: 1300+-50 kg/m³; Densidad aparente endure-  
 cidos: 1200+-50 kg/m³; Agua de amasado: 26-28%; Resistencia a compresión: >4,0 N/mm² (clase CSIII); Resis-  
 tencia a flexotracción: >1,5 N/mm²; Adhesión: >0,5 N/mm²; Absorción de agua: <0,2 kg/m²min1/2 (clase W2); Ad-  
 hesión tras envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): >0,15 N/mm²; Espesor de capa: 8-15 mm; Con-  
 sumo en seco (por cm de capa): 10-11 kg/m²) ,acabado raspado con textura fina en paramentos verticales, color a  
 determinar por la DF, realizado mediante la aplicación manual con llana de una capa de 15 mm de espesor, reglea-  
 do, raspado y cepillado final, incluso preparación previa del soporte con limpieza, regulación y planeado y forma-  
 ción de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramen-  
 tos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, considerando la planificación y colocación de jun-  
 tas de trabajo con junquillos de PVC y parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio Kibitherm de Ki-  
 mia, o equivalente, con Kimitech 350 de Kimia, armadura de fibra de vidrio con propiedades antialcalino de 160  
 g/m², en encuentros de materiales distintos, según NTE-RPR-9.  
   
   
MOOA.8a       0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 5,80 
MOOA12a       0,150 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 2,43 
PRCM.4b.CEMEX 15,000 kg   Mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente                 0,45 6,75 
PRCW13c.KIMIA 1,100 m²   Armadura refuerzo Kimitech 350 de Kimia, o equivalente           3,18 3,50 
PBAA.1a       0,004 m³   Agua                                                             1,05 0,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  18,50 0,37 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,90 0,57 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.03.06      m²   PINTURA SILICATOS ALCALINOS SILICALITH de FAKOLITH, o equivalent  
 Pintura Low Voc de emulsión de silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalente, en color a elegir por la D.F.,  
 con imprimación previa de la base con una mano de Multil.lite de Fakolith, o equivalente, en disolución 1:1 en  
 agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte mediante cepillos o elementos adecuados y lijado  
 de pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con  
 paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también debe verificar que el bo-  
 letín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las especificaciones de referencia y las  
 fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
 PINTURA SILICALITH  
 Consumo: 350 ml/m², aplicados en dos manos.  
 Propiedades: resistente a la intemperie, Clase 1 de resistencia al frote en húmedo (ISO 11998), opacidad y cubri-  
 ción Clase 1 para un rendimiento de 5 m²/l (ISO 6504-3), brillo mate (EN ISO 2813) y granulometría Fina (EN  
 21524), clasificación según DIN EN 13300. Presenta una muy alta permeabilidad al vapor de agua, y muy activa a  
 la transpiración según Norma EN 7783-2, con Clase V1 y SD= 0,004 m. Alta resistencia al agua líquida, con una  
 baja permeabilidad según Norma EN 1062-3, con clase W3 y w= 0,09 Kg/m²h^0,5. Carece de biocidas. Ignífuga  
 (Clase A2-s1d0 según EN 13501-1).  
 Contenido VOC: categoría c (BA). Máximo 40 g/l VOC (2010). Contine menos de 10 g/l VOC.  
 Aglutinante: emulsión de silicatos con dispersión estabilizadora hidrofugante con contenido en materia orgánica es  
 inferior al 5% en peso sobre la formulación total. Cumple la norma din 18.363, 2.4.1 "pintura de dispersión de silica-  
 to".  
 Aplicación: con brocha o rodillo. Se aplicará sin diluir.  
 Tiempo de secado: a 20ºC y 60% de humedad relativa, cada mano estará seca y se puede repintar al cabo de  
 aprox. 12-24 horas. La temperatura y humedad ambiente será la que determine el tiempo de secado que puede  
 prolongarse hasta varios días en casos de alta humedad y baja temperatura. Se evitará el pintado en exposición  
 directa al sol en horarios de alta intensidad solar.  
 Temperatura de aplicación: entre 8-10ªC y 35ºC, tanto para la superficie a pintar como para la temperatura ambien-  
 te.  
   
 IMPRIMACIÓN MULTILITE  
 Consumo: una mano abundante en disolución 1:1 en agua. Si tras el secado de la muestra se obtuviera una super-  
 ficie brillante cristalina-blanquecina, se recomienda aplicarlo pigmentado con colores óxidos MIXOL, imitando el co-  
 lor base. Rendimiento 3m²/l.  
 Temperatura de aplicación: a partir de 5ºC, tanto para la superficie a pintar como para la temperatura ambiente.  
MOON.8a       0,160 h    Oficial 1ª pintura                                               19,33 3,09 
MOON10a       0,160 h    Ayudante pintura                                                 17,32 2,77 
FAKOLITH.01   0,550 kg   Pintura silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalent 6,00 3,30 
FAKOLITH.02   0,333 l    Imprimación mineral Multilite de Fakolith, o equivalente         6,59 2,19 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  11,40 0,23 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                11,60 0,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.07      m    REPARACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN CORONACIÓN MURO FACHADA             
 Reparación de la impermeabilización de la coronación de muros de petos de cubierta con membranas de la misma  
 composición y características que la existente en el edificio (aparentemente constituida por: imprimación asfáltica  
 con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM  
 (SBS)-48/G-FP), totalmente adherida al soporte con soplete. Incluso p/p de limpieza, preparación de la superficie  
MOOA.8a       0,150 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 2,90 
MOOA12a       0,150 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 2,43 
PNIB.3b       0,400 kg   Impr bituminosa aniónica tipo EA                                 2,00 0,80 
PNIL.3dbbb    0,400 m²   LBM (SBS)-48/G-FP PE                                             15,37 6,15 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  12,30 0,25 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                12,50 0,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.08      m    CORONACIÓN ALBARDILLA ALUMINIO LACADO                             
 Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón,  
 con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm, desarrollo de 500 mm. sobre  
 una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, cre-  
 ando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación  
 en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y,  
 en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y  
MOOA.8a       0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 3,87 
MOOA12a       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 3,24 
PFRV17bc      1,000 m    Albardilla aluminio lacado                                       15,60 15,60 
PBPM.1da      0,002 m³   Mto cto M-5 man                                                  85,11 0,17 
SATE.13       0,032 m    Cinta selladora espuma PU flexible y autoadhesiva                1,25 0,04 
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PBUA50bac     1,000 kg   Adh cementoso C2 S2                                              1,50 1,50 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  24,40 0,49 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                24,90 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.09      m    VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO                                       
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón y empotrado en las jambas, cu-  
 briendo los alféizares colocado sobre panel de aislamiento sobre vierteaguas de piedra artificial existente, con un  
 espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm, desarrollo de 350 mm, con fijación me-  
 cánica. Se colocará un perfil de aluminio en la base de las jambas sobre el que rematará la capa de mortero de  
 acabado y el revestimiento sintético acrílico del SATE. Incluso cinta selladora de espuma de PU flexible y autoad-  
 hesiva perimetral para lograr la estanqueidad en las juntas en aquellos lados en contacto con carpintería de alumi-  
 nio existente o jambas se colocará una cinta de sellado para lograr la estanqueidad en las juntas; relleno de las ca-  
 vidades en el perfil y el contorno y bajo el vierteaguas con espuma de relleno; colocación de cinta selladora de es-  
 puma de PU flexible y autoadhesiva en todo el perímetro de contacto entre vierteaguas y panel de aislamiento para  
MOOA.8a       0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 6,77 
MOOA12a       0,350 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 5,67 
PFRV14bb      1,000 m    Vierteaguas aluminio lacado                                      16,20 16,20 
PBTL          0,400 m    Perfil aluminio remate lateral vierteaguas                       6,00 2,40 
SATE.13       1,500 m    Cinta selladora espuma PU flexible y autoadhesiva                1,25 1,88 
PBUT25bcej    6,000 u    Torn rsc total M-10x50 8.8                                       0,23 1,38 
PBUL.1a       4,000 l    Espuma PU relleno                                                0,32 1,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  35,60 0,71 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                36,30 1,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
02.04.01      m    REPOSICIÓN BAJANTES CON REUTILIZACIÓN                             
 Suministro y montaje de bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado en color a elegir por la DF  
 (en RAL similar a las bajante existentes), de sección circular de Ø 120mm de diámetro, formada por piezas prefor-  
 madas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas  
 metálicas, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en con-  
 cepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente montada sobre so-  
 porte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la conti-  
 nuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de ais-  
 lamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y preparación de superfi-  
 cies.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisarán todas las bajantes exteriores del edificio afectadas por la obra. Se utilizará como documento base de  
 control la ficha nº32 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valen-  
MOOA.8a       0,250 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 4,83 
MOOA12a       0,250 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 4,05 
MOOF.8a       0,500 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,61 8,81 
PISC19bbb     1,050 m    Baj a prelac ø120mm 30%acc                                       10,86 11,40 
SATE.14       0,400 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 4,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  33,10 0,66 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                33,80 1,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 34,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.02      m    CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø200mm 30%ACC                           
 Suministro y colocación de conducto circular para evacuación de humos y gases, de tubo de acero inoxidable de  
 200mm de diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5cm de espesor, con un incremento sobre el pre-  
 cio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (conexiones, garras y abrazaderas), para cualquier tipo de  
 combustible, conforme a las especificaciones dispuestas en las normas UNE-EN 1856 y UNE-EN 1443. Incluso  
 soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado  
 sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar  
 la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de recorte de  
 materiales, uniones, refuerzos y embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y  
 piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento  
MOOA11a       0,250 h    Peón especializado construcción                                  17,14 4,29 
MOOM.8a       0,250 h    Oficial 1ª metal                                                 16,58 4,15 
MOOM11a       0,250 h    Especialista metal                                               14,10 3,53 
PIVH.3cdb     1,050 m    Tb a inox ø200mm lg 100cm 30%acc                                 45,00 47,25 
SATE.14       0,400 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 4,00 
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%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  63,20 1,26 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                64,50 1,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 66,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.03      u    REMATE SUPERIOR CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø250mm                  
 Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea de tubo de acero inoxidable de 250mm de  
MOOA.8a       0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 5,80 
MOOM.8a       0,450 h    Oficial 1ª metal                                                 16,58 7,46 
PIVH.4ah      1,000 u    Smbret defl a inox ø 200mm                                       35,29 35,29 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  48,60 0,97 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                49,50 1,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 51,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.04.04      m    SELLADO JUNTA DILATACIÓN                                          
 Sustitución del sellado de juntas de dilatación en fachada realizada con masilla elastomérica resistente al envejeci-  
 miento y a los rayos UV colocada con pistola sobre cordón de sección circular de celdas cerradas de sección va-  
 riable con un diámetro superior en un 25% al ancho de la junta para que trabaje a compresión y a una profundidad  
 que asegure que el espesor de la masilla aplicada es aproximadamente la mitad del ancho de la junta, imputresci-  
 ble y estanco al agua y al aire como fondo de juntas, con previa retirada del sellado anterior y limpieza de restos.  
 Incluso p/p de limpieza previa del soporte de polvo, grasa y materias extrañas y protección de la superficie conti-  
 gua a la junta y acabado mediante alisado del material con espátula.  
MOOA.8a       0,220 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 4,25 
MOOA11a       0,220 h    Peón especializado construcción                                  17,14 3,77 
PNIW63a       1,050 m    Masilla elastomérica sellado junta dilatación                    0,20 0,21 
PNIW64a       1,050 m    Cordón polipropileno fondo de junta                              1,15 1,21 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  9,40 0,19 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                9,60 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.05      u    INSTALACIÓN LUMINARIA FACHADA                                     
 Instalación en fachada de luminaria con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico auxiliar para instalación de  
 aparatos de iluminación, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y sujecio-  
 nes. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con  
 el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. In-  
 cluso p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE,  
 mortero de adhesión y preparación de superficies.  
MOOE.8a       1,000 h    Oficial 1ª electricidad                                          16,58 16,58 
MOOA.8a       1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 19,33 
PIEC.MAT AUXI 1,000 u    Material eléctrico auxiliar para instalación                     5,00 5,00 
SATE.14       2,000 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 20,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  60,90 1,22 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                62,10 1,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.06      u    INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                 
 Instalación en fachada de señalización exterior con reaprovechamiento. Incluso soporte del sistema SATE para fija-  
 ción de accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS  
 con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento tér-  
 mico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de  
 EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y preparación de superficies.  
   
   
   
   
MOOA.8a       1,500 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 29,00 
SATE.14       4,000 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 40,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  69,00 1,38 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                70,40 2,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 72,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.04.07      u    INSTALACIÓN ALARMA                                                
 Instalación en fachada de componente de alarma con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico auxiliar para  
 instalación de alarma, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y sujeciones.  
 Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el  
 objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso  
 p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, morte-  
 ro de adhesión y preparación de superficies.  
MOOE.8a       1,000 h    Oficial 1ª electricidad                                          16,58 16,58 
MOOA.8a       1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 19,33 
PIEC.MAT AUXI 1,000 u    Material eléctrico auxiliar para instalación                     5,00 5,00 
SATE.14       1,000 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 10,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  50,90 1,02 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                51,90 1,56 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 53,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.08      u    MONTAJE ESCALERA METÁLICA                                         
 Montaje soldado de escalera metálica con reaprovechamiento de la escalera levantada previamente. Aplicación de  
 dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (si esta imprimación  
 fuera previa a la colocación en obra, se deberá respetar una distancia de 100 mm desde el borde la soldadura pos-  
 terior). Incluso p/p de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos  
 desperfectos puedieran originarse en la escalera existente por razones de transpote, manipulación o montaje, con  
MOOM.8a       10,000 h    Oficial 1ª metal                                                 16,58 165,80 
MOOM11a       10,000 h    Especialista metal                                               14,10 141,00 
PEAW.7a       300,000 u    Repercusion soldadura kg/est                                     0,05 15,00 
PRCP14abc     20,000 l    Imprimación ign met sat col                                      10,12 202,40 
PRCP14ccb     12,500 l    Pintura intu met mate bl                                         13,42 167,75 
PRCP14bbb     3,340 l    Esmalte ign sat bl                                               9,95 33,23 
PRCW.7a       6,000 h    Equipo proyección                                                1,47 8,82 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  734,00 14,68 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                748,70 22,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 771,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.04.09      u    MONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                             
 Instalación en fachada de unidad exterior de climatización con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico y de  
 fontanería auxiliar para instalación, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y  
 sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas lige-  
 ras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y compro-  
 bado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada  
 SATE, mortero de adhesión y preparación de superficies. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha  
MOOA11a       1,000 h    Peón especializado construcción                                  17,14 17,14 
MOOF.8a       3,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            17,61 52,83 
MOOF11a       3,000 h    Especialista fontanería                                          15,05 45,15 
SATE.14       4,000 u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   10,00 40,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  155,10 3,10 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                158,20 4,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 162,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 ACTUACIONES CUBIERTA                                              
SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
03.01.01      m²   RETIRADA, DISTRIBUCIÓN Y NIVELACIÓN CAPA GRAVA PROTECCIÓN         
 Retirada de capa de grava de protección para la realización de los trabajos de aislamiento térmico y posterior distri-  
 bución y nivelación hasta alcanzar un recubrimiento uniforme, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, aco-  
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 1,62 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1,60 0,03 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,70 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO TÉRMICO                                               
03.02.01      m²   AISLAMIENTO CUBIERTA XPS CHOVAFOAM 300 M50 de CHOVA, o equival    
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables, con panel rígido  
 de poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y  
 mecanizado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 50 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa,  
 resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código  
 de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. Para la colocación del aislamiento tér-  
 mico se deberá proceder anteriormente al levantado de la protección pesada (grava) y de la capa separadora anti-  
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 punzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido). Incluso p/p de preparación de  
 la superficie soporte, cortes, desoliradización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de jun-  
 tas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la ficha nº24 de  
 los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se  
 aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
   
MOOA.8a       0,070 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 1,35 
MOOA12a       0,070 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 1,13 
PNTP.2cfc50   1,000 m²   Panel XPS ChovAFOAM 300 M50 de Chova, o equivalente             5,00 5,00 
PNTW.AUX      1,000 m²   Material auxiliar colocación placas aislamiento térmico XPS      0,35 0,35 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  7,80 0,16 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,00 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.02.02      m    AISLAMIENTO ANTEPECHO XPS CHOVAFOAM 300 M30 de CHOVA, o equival   
 Aislamiento térmico por el exterior en antepecho de cubierta, con panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM  
 300 M de Chova, o equivalente, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,  
 de 1250x600 mm y 30 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa, resistencia térmica 1,00 m²K/W,  
 conductividad térmica 0,031 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7., incluso parte proporcional de elementos de sujeción y corte del  
 aislante y preparación de la superficie. Para la colocación del aislamiento térmico se deberá proceder anteriormente  
 a la demolición de la protección pesada (grava) y de la capa separadora antipunzonante de la cubierta, siendo res-  
 tituidas tras la disposición de éste (no incluido).  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la ficha nº24 de  
 los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se  
MOOA.8a       0,070 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 1,35 
MOOA12a       0,070 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 1,13 
PNTP.2cfc30   0,550 m²   Panel XPS ChovAFOAM 300 M30 de Chova, o equivalente             3,00 1,65 
PNTW.AUX      1,000 m²   Material auxiliar colocación placas aislamiento térmico XPS      0,35 0,35 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  4,50 0,09 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                4,60 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.02.03      m²   CAPA SEPARACIÓN GEOTEXTIL GEOFIM-300gr/m² de CHOVA, o equival     
 Capa separadora formada por geotextil no tejido no compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado Geofim  
 300 de Chova, o equivalente, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la trac-  
 ción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO  
 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,617 y una masa superficial de 300 g/m², según  
 UNE-EN 13252, colocado tanto por la cara inferior como por la cara superior de las placas de aislamiento térmico  
 XPS como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y prepa-  
 ración, mermas y solapos.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la ficha nº24 de  
 los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se  
 aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
MOOA.8a       0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 0,39 
MOOA11a       0,020 h    Peón especializado construcción                                  17,14 0,34 
PNIA2aeCH     1,050 m²   Geotextil Geofim-300 gr/m² de Chova, o equivalente               0,75 0,79 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1,50 0,03 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,60 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
03.02.04      m²   BALDOSA FILTRANTE XPS INVERLOSA 40/35 de CHOVA, o equivalente     
 Suministro y colocación de baldosa filtrante Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente, de dimensiones 600x400x75  
 mm, para colocar en seco, compuesta por una capa de aislamiento de poliestireno extruído (XPS) de 40 mm de  
 espesor, conductividad térmica de 0.034 W/mK según UNE-EN 12667 y reacción al fuego Euroclase E y una capa  
 superior de hormigón de color gris de 35 mm de espesor, a base de agregados minerales inertes seleccionados y  
 aditivos especiales, de granulometría seleccionada de 2 a 4 mm, que actúa como protección mecánica y drenante.  
 Cara superior de protección mecánica con aristas biseladas. Resistencia a compresión (UNE-EN 826) >= 350 kPa;  
 Resistencia a flexión (UNE-EN 12089) >= 1500 N. Para la colocación de las baldosas con aislamiento térmico en  
 la cubierta se deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesada y de la capa separadora anti-  
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MOOA.8a       0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          19,33 3,87 
MOOA12a       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 3,24 
PQAR.6da      1,050 m²   Baldosa filtrante XPS Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente    14,49 15,21 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  22,30 0,45 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                22,80 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
03.03.01      m²   CAPA GRAVA e5cm GRAVILLA                                          
 Capa de 5 cm de espesor de gravilla mares, tendida y nivelada en cubiertas para protección pesada y formación  
MOOA12a       0,060 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 0,97 
PBRG20a       0,100 t    Gravilla mares                                                   7,90 0,79 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1,80 0,04 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,80 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01         u    PRUEBA ESTANQUEIDAD FACHADA                                       
 Prueba de servicio de fachada para determinar la estanqueidad al agua durante su ejecución según documento:  
 Prueba de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 06/09). Prueba  
CON.CAL.ESTAN 1,000 u    Prueba servicio fachada                                          125,00 125,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  125,00 2,50 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                127,50 3,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 131,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02         u    PRUEBA EVACUACIÓN BAJANTES PLUVIALES                              
 Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de servicio de las redes de evacua-  
 ción de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09). Prueba a realizar por laboratorio acreditado  
CON.CAL.EVACU 1,000 u    Prueba evacuación instalación aguas pluviales                    125,00 125,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  125,00 2,50 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                127,50 3,83 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 131,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01         m³   CARGA MANUAL ESCOMBROS CONTENEDOR                                 
 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor, incluso humedecido de la  
MOOA12a       1,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 17,81 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  17,80 0,36 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,20 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.02         u    ENTREGA, ALQUILER, RETIRADA Y COSTE VERTIDO CONTENEDOR            
 Servicio de entrega, alquiler, recogida, transporte y coste de vertido o entrega de contenedor de 5 m³ con residuos  
 de construcción y demolición, considerados como residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos  
 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado por la Conselle-  
 ría de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, según R.D. 105/2008. Incluso tiempo de espera para la carga  
GGCR.2aab     5,000 m³   Carga y transporte contenedor escombros 5m³ s/tapa 20 km         4,50 22,50 
GGER.1aa      5,000 m³   Coste vertido contenedor residuos 5m³                            14,50 72,50 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  95,00 1,90 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                96,90 2,91 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 99,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
SYS.01.01     u    CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar, según  
 UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-  
MPIC.1b       0,100 u    Casco seguridad básico                                           2,38 0,24 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  0,20 0,00 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                0,20 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SYS.01.02     u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, inclu-  
 so requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración  
MPIJ.1aad     0,200 u    Gafas protectoras                                                9,17 1,83 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1,80 0,04 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                1,90 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SYS.01.03     u    MASCARILLA PAPEL DESECHABLE                                       
 Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN  
 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,  
 adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto in-  
MPIV.1b       1,000 u    Mascarilla celulosa desechable                                   2,00 2,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  2,00 0,04 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SYS.01.04     u    TAPÓN MOLDEABLE                                                   
 Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alegénico con diseño cónico para ajustarse  
 a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso re-  
 quisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de  
MPIO.2a       250,000 u    Tapón moldeable                                                  0,02 5,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  5,00 0,10 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                5,10 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SYS.01.05     u    MÁSCARA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO                                    
 Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por  
 un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de  
MPIV.1c       1,000 u    Mascarilla a-polvo db filtro                                     9,27 9,27 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  9,30 0,19 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                9,50 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SYS.01.06     u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y  
 UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo no-  
 tificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y  
 Folleto informativo.  
MPIV.3a       1,000 u    Filtro mascarilla                                                2,90 2,90 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  2,90 0,06 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                3,00 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SYS.01.07     u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                          
 Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos  
 bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50 mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad  
MPIT.7a       1,000 u    Chaleco alta visibilidad                                         5,60 5,60 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  5,60 0,11 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                5,70 0,17 
  _____________________________  
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 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SYS.01.08     u    PAR GUANTES                                                       
 Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado  
 CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad  
MPIM.1aa      1,000 u    Par guantes                                                      3,60 3,60 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  3,60 0,07 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                3,70 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SYS.01.09     u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Bota de seguridad anti impactos y perforaciones fabricadas en piel negra con suela de poliuretano y puntera plásti-  
 ca resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005 y  
 UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un or-  
MPIP.1ca      1,000 u    Par botas de seguridad                                           19,52 19,52 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  19,50 0,39 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                19,90 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SYS.01.10     u    FAJA ELÁSTICA                                                     
 Faja fabricada en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro, polivalente para todo tipo  
 de actividades, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo  
 notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad  
MPIT.11a      1,000 u    Faja elástica                                                    15,47 15,47 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  15,50 0,31 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                15,80 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SYS.01.11     u    MONO TRABAJO                                                      
 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cierre de doble cremallera central de nylon, cuello camisero,  
 dotado de seis bolsillos (dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros) cerrados por una cremallera y fo-  
 ma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración  
MPIX.1a       1,000 u    Mono trabajo 1 pieza                                             14,52 14,52 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  14,50 0,29 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                14,80 0,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
SYS.01.12     pa   SISTEMA ANTICAÍDAS                                                
 Suministro e instalación de un sistema anticaídas de Vértice Vertical, o equivalente, compuesto por 5 líneas de vida  
 horizontales flexibles UNE795C instaladas sobre dados de hormigón con medidas aproximadas de 800x800x250  
 y el suministro y la colocación de 4 posicionadores de cuerda para interconexión de las líneas de vida. Una vez  
 instalados los sistemas se hará entrega de la siguiente documentación: certificado de conformidad EN; certificado  
 visado de la instalación de los sistemas anticaídas; manual de instrucciones; procedimiento de uso de los siste-  
 mas instalados. Amortizable en 5 obras.  
SSIX50        1,000 pa   Suministro e instalación materiales y certificación línea vida   6.659,28 6.659,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  6.659,30 133,19 
%0300CI       3,000 %    Costes Indirectos                                                6.792,50 203,78 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.996,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SYS.02.01     u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
MOOA11a       0,070 h    Peón especializado construcción                                  17,14 1,20 
SSSP.50       1,000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  7,28 7,28 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  8,50 0,17 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                8,70 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SYS.02.02     u    KIT SEÑALES PARA OBRA                                             
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 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedimensiones  
 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado de dimensio-  
 nes 80x40x2mmy 2.00mde altura  
P31SV030A     0,200 u    Señal  de prohibición                                            28,68 5,74 
P31SV030B     0,200 u    Señal  de advertencia                                            28,68 5,74 
P31SV030C     0,200 u    Señal  de obligación                                             28,68 5,74 
P31SV030D     0,200 u    Señal  de indicación                                             28,68 5,74 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  23,00 0,46 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                23,40 0,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SYS.02.03     u    PANEL DIRECCIONAL 60X90                                           
 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones  
 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedimensiones  
 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado de dimensio-  
 nes 80x40x2mmy 2.00mde altura  
P31SV100      0,200 u    Panel direc. reflec. 60X90 cm.                                   110,46 22,09 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  22,10 0,44 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                22,50 0,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SYS.02.04     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
P31SB035      0,250 u    Cono balizamiento estándar h=30 cm                               7,67 1,92 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  1,90 0,04 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                2,00 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
SYS.02.05     u    VALLA MOVIL DE ACOTACIÓN                                          
 Valla movil de acotación, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, in-  
MOOA12a       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 1,62 
P31CB050      0,200 u    Valla contenc. peatones 2,5x1 m                                  20,00 4,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  5,60 0,11 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                5,70 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SYS.02.06     m    MARQUESINA PROTECCIÓN ACCESO                                      
 Marquesina de protección de acceso con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,  
 (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 15x5 cm.  
MOOA11a       0,500 h    Peón especializado construcción                                  17,14 8,57 
MOOA12a       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 8,10 
P31CR060      0,025 u    Soporte mordaza                                                  110,00 2,75 
P31CR070      0,025 u    Anclaje/soporte mordaza                                          67,87 1,70 
P31CR080      0,025 u    Brazo para soporte                                               64,55 1,61 
P31CB040      0,003 m³   Tabla madera pino 15x5 cm                                        230,88 0,69 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  23,40 0,47 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                23,90 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SYS.02.07     m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          
 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amorti-  
MOOA12a       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 6,48 
P31CW030      0,200 u    Bajante escombros PVC. 1 m                                       30,00 6,00 
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P31CW040      0,050 u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             45,00 2,25 
P31CB010      0,160 u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  11,03 1,76 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  16,50 0,33 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                16,80 0,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SYS.02.08     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                           
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                31,39 31,39 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  31,40 0,63 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                32,00 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SYS.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
SYS.03.01     m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm²                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
MOOE.8a       0,070 h    Oficial 1ª electricidad                                          16,58 1,16 
P31CE035      1,100 m    Manguera flex. 750 V. 4x6 mm²                                    1,81 1,99 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  3,20 0,06 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                3,20 0,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SYS.03.02     u    ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-  
 ma de 15 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
P31BA020      1,000 u    Acometida prov. fonta.a caseta                                   60,00 60,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  60,00 1,20 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                61,20 1,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SYS.03.03     u    ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                            
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
P31BA030      1,000 u    Acometida prov. sane.a caseta en zanja                           250,00 250,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  250,00 5,00 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                255,00 7,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 262,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SYS.03.04     mes  ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6,00x2,35 m con aislamiento y ventana de 120x100 cm y  
 cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de  
 cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, in-  
MOOA11a       0,900 h    Peón especializado construcción                                  17,14 15,43 
MMBC.2cbb     1,000 u    Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                   84,35 84,35 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  99,80 2,00 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                101,80 3,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 104,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SYS.03.05     u    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una hora la semana de un peón ordi-  
MOOA12a       4,000 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 64,76 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  64,80 1,30 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                66,10 1,98 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 68,04 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SYS.04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
SYS.04.01     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
MOOA11a       0,070 h    Peón especializado construcción                                  17,14 1,20 
P31BM110      1,000 u    Botiquín de urgencias                                            23,50 23,50 
P31BM120      1,000 u    Reposición de botiquín                                           53,00 53,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  77,70 1,55 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                79,30 2,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 81,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SYS.05 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD                                         
SYS.05.01     mes  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                         
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
SSFF.1a       4,000 h    Costo mensual formación seguridad                                15,00 60,00 
%0200         2,000 %    Costes Directos Complementarios                                  60,00 1,20 
%0300         3,000 %    Costes Indirectos                                                61,20 1,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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PBPM.1da      m³   Mto cto M-5 man                                                   
 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y are-  
 na de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm², según UNE-EN 998-2.  
MOOA12a       2,800 h    Peón ordinario construcción                                      16,19 45,33 
PBAC.2aa      0,247 t    CEM II/B-P 32.5 N granel                                         91,68 22,64 
PBRA.1abb     1,755 t    Arena 0/3 triturada lvd 10km                                     9,61 16,87 
PBAA.1a       0,256 m³   Agua                                                             1,05 0,27 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  45,33 
 Materiales ...........................................................................  39,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
PBPM.4a.K     m²   Mortero cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente         
 Mortero de cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente, (a elegir en cada caso por la Dirección Facultativa)  
 suministrado en sacos de 25 Kg. Mortero listo para usar compuesto de cal hidráulica natural NHL, puzolanas y  
 áridos silíceos con una granulometría máxima de 3mm, idóneo para realizar revoques, trabajos de cosido y des-  
 cosido, estucados y rellenados de prospectos de ladrillos o de piedra. Estos morteros presentan un bajo tenor de  
 sales hidrosolubles y es física y químicamente compatible con los componentes utilizados antiguamente en mam-  
 posterías. La cal reacciona en contacto con el agua formando productos hidratados muy poco solubles y muy es-  
 tables, de naturaleza básica.  
 APLICACIÓN  
 Limepor MT deben mezclarse con un 16% de agua potable y 0,25kg de la resina sintética Kimitech B2 de Kimia  
 por cada 25 kg de Limepor MT. Se aconseja introducir en el mezclador tres cuartas partes del líquido necesario y  
 luego añadir continuamente el producto y el agua restante hasta obtener la consistencia deseada. Mezclar con su-  
 ma atención hasta obtener una amalgama perfecta. Durante su preparación y colocación del producto no debe aña-  
 dirse ningún otro aglomerante. Aplicar con las herramientas manuales o mecánicas habituales. No volver a mez-  
 clar el producto añadiendo agua una vez iniciado el fraguado. Los morteros Limepor MT deben aplicarse sobre su-  
 perficies limpias, libres de polvos, partes inconsistentes, pinturas, grasas y cualquier otro material que pueda perju-  
 dicar el perfecto anclaje.  
 ADVERTENCIAS  
 El uso de materiales naturales puede determinar variaciones cromáticas de un lote de producción a otro. Organizar  
 la colocación en obra en continuidad o, si esto no fuese posible, prever la aplicación del producto por ambientes o  
 espejuelos definidos por cortes netos en correspondencia con impostas, aristas, etc.  
 La cantidad de agua en la mezcla debe reducirse al mínimo. Antes del uso, comprobar que el envase todavía esté  
 cerrado y no utilizar el producto con grumos. Una vez abierto el envase, utilizar todo el material. No aplicar Lime-  
 por MT sobre superfices friables o incosistentes. No aplicar a temperaturas inferiores a +2ºC o mayores de  
 +35ºC, sobre superficies expuestas completamente al sol o si se prevén lluvias inminentes, en días ventosos o  
 con niebla.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también debe verificar que el bo-  
 letín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las especificaciones de referencia y las  
 fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
MOOA11a       0,100 h    Peón especializado construcción                                  17,14 1,71 
PBAK.1a.K     16,000 kg   Mortero de cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente     0,65 10,40 
PBAA.K.B2     0,500 kg   Resina sintética Kimitech B2 de Kimia, o equivalente             5,32 2,66 
PBAA.1a       0,010 m³   Agua                                                             1,05 0,01 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  1,71 
 Materiales ...........................................................................  13,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PLATAFORMA ARTICULADA                                             
01.01.01      u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m      

 Desplazamiento (ida y vuelta) de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m  
 de Vamasa Tecnial, o equivalente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.01.02      d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m      

 Alquiler por días de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m de Vamasa  
 Tecnial, o equivalente. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 En cuanto a las exigencias legales para este tipo de máquinas sobre las condiciones de instalación,  
 manejo, mantenimiento, etc... se estará a lo dispuesto en la norma UNE-58921-IN "Instrucciones  
 para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras  
 móviles de personal".  
 La empresa contratista deberá presentar certificado de que los trabajadores que vayan a trabajar so-  
 bre la plataforma tienen el conocimiento y la formación tanto en materia preventiva (teórica y práctica)  
 como la específica para la conducción segura de la plataforma.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ANDAMIO                                                           
 APARTADO 01.02.01 ANDAMIO                                                           
01.02.01.01   dia  ANDAMIO.ALQUILER                                                  

 Alquiler de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, con una superficie aproximada de  
 800 m² constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro  
 y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN  
 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, es-  
 calera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
 Incluso montaje y desmontaje de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar el  
 montaje del andamio y certificado de montaje. Incluso marquesina de protección en las fachadas en  
 los que se considere necesario. La superficie de fachada sobre la que se va a intervenir es aproxi-  
 madamente de 2.100,00 m². El andamio tubular propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de ma-  
 nera que la propuesta de ejecución de la obra se realizaría con 3 rotaciones del andamio, consideran-  
 do el montaje y el desmontaje de cada uno de las rotaciones.  
 DÍAS ALQUILER ANDAMIO 270 270,00 
  _____________________________________________________  

 270,00 
01.02.01.02   m²   ANDAMIO.MONTAJE Y DESMONTAJE                                      

 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por es-  
 tructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de  
 plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso  
 con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso plan de montaje an-  
 tes de comenzar el montaje del andamio y certificado de montaje, y acarreo y desplazamiento de  
 material por la obra para su acopio en el lugar previsto para cada uno de los montajes. La superficie  
 de fachada sobre la que se va a intervenir es aproximadamente de 2.100,00 m². El andamio tubular  
 propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de manera que la propuesta de ejecución de la obra se  
 realizaría con 3 rotaciones del andamio, considerando el montaje y el desmontaje de cada uno de las  
 rotaciones.  
 Durante la instalación del andamio se tendrán en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar  
 el correcto montaje del sistema SATE de fachada. A modo orientativo, se propone:  
 - El andamio se instalará de manera que la distancia libre entre la fachada y la parte más cercana del  
 andamio (bandeja, columna o anillo de columna) será superior al espesor del aislamiento más 8 cm.  
 - Los anclajes del andamio fijados en la fachada serán un cáncamo roscado que una vez ajustado  
 debe dejar la cabeza de la misma a una distancia superior al espesor del aislamiento más 5 cm.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
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 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 SO.06 130 130,00 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 365 365,00 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207 207,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 SE.02 207,25 207,25 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
  _____________________________________________________  

 2.449,20 
01.02.01.03   m²   ANDAMIO.ENTREGA Y RETIRADA                                        

 Transporte (ida y vuelta) de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por es-  
 tructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de  
 plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso  
 con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso montaje y desmonta-  
 je de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar el montaje del andamio y certi-  
 ficado de montaje.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 APARTADO 01.02.02 MALLA DE PROTECCIÓN                                               
01.02.02.01   dia  MALLA PROTECCIÓN.ALQUILER                                         

 Alquiler de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, de 800  
 m² de superficie aproximada constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de  
 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN  
 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un an-  
 cho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera  
 y rodapié trasero.  
 DÍAS ALQUILER ANDAMIO 270 270,00 
  _____________________________________________________  

 270,00 
01.02.02.02   m²   MALLA PROTECCIÓN.MONTAJE Y DESMONTAJE                             

 Montaje y desmontaje de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equiva-  
 lente, constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.  
 El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera in-  
 terior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 SO.06 130 130,00 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 365 365,00 
 FACHADA NOROESTE  
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 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207 207,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 SE.02 207,25 207,25 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
  _____________________________________________________  

 2.449,20 
 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES FACHADA                                               
 SUBCAPÍTULO 02.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
02.01.01      m    LEVANTADO ALBARDILLA                                              

 Levantado de albardilla a mano sin recuperación, sin deteriorar los elementos constructivos conti-  
 guos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga manual sobre ca-  
 mión o contenedor y transporte a vertedero.  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

 392,70 
02.01.02      m    DESMONTAJE CONTROLADO BAJANTES                                    

 Desmontaje controlado de bajantes pluviales en fachada con recuperación de anclajes y con aprove-  
 chamiento del material y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión.  
 Incluso transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante la obra.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 1 9,50 9,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 1 12,25 12,25 
 SO.07 1 12,25 12,25 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.04 1 12,25 12,25 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 12,25 24,50 
 SE.02 1 12,25 12,25 
 SE.03 (realmente con orientación NO 1 12,25 12,25 
 recayente a patio)  
  _____________________________________________________  

 95,25 
02.01.03      m    DESMONTAJE CONTROLADO CHIMENEAS                                   

 Desmontaje controlado de chimeneas con recuperación de anclajes y con aprovechamiento del ma-  
 terial y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión. Incluso transporte al  
 lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante la obra.  
 FACHADA SUROESTE  
 SO.07 2 13,50 27,00 
 FACHADA SURESTE  
 SE.04 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 
02.01.04      u    LEVANTADO LUMINARIA FACHADA                                       

 Levantado de luminaria en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso  
 elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización  
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 y retirada del mismo. Incluso p/p de desmontaje de los accesorios y elementos de fijación, limpieza,  
 acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante  
 la obra.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
02.01.05      m²   LEVANTADO ESCALERA METÁLICA                                       

 Levantado de escalera metálica, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, formada por  
 piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, con re-  
 cuperación del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que se designe para  
 ello. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
02.01.06      m    ARRANQUE JUNTA DILATACIÓN                                         

 Arranque de la junta de dilatación, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos  
 adyacentes. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o  
 contenedor.  
 DESARROLLO HORIZONTAL DE LA 16,5 16,50 
 JUNTA  
 DESARROLLO VERTICAL DE LA 12,5 12,50 
 JUNTA  
  _____________________________________________________  

 29,00 
02.01.07      u    LEVANTADO SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                   

 Levantado de señalización exterior a mano, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes,  
 con recuperación y acopio del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que  
 se designe para ello.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
02.01.08      u    LEVANTADO ALARMA                                                  

 Levantado de alarma en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso ele-  
 mentos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización y  
 retirada del mismo. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o  
 la propiedad para almacenamiento durante la obra.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
02.01.09      u    DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                          

 Desmontaje de unidad exterior de climatización con medios manuales, y recuperación y acopio del  
 material. Incluso desmontaje de los accesorios y soportes de fijación y la obturación de las conduc-  
 ciones conectadas al elemento. Incluida la retirada de escombros a contenedor, carga y transporte a  
 vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PICADO REVESTIMIENTO                                              
02.02.01      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO VERTICAL                         

 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando com-  
 pletamente cualquier resto y concreciones en paramento vertical, ejecutado por procedimiento manual  
 mediante piquetas y alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que queda-  
 rá al descubierto y preparada para la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con mortero  
 de cemento M-5 de los desperfectos e irregularidades que pudieran aparecer o pudieran originarse en  
 la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica, originados durante la eliminación del  
 mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de mortero de cemento  
 (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de picado de jambas, dinteles y vierteaguas.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
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 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 2.168,56 
02.02.02      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO HORIZONTAL                       

 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando com-  
 pletamente cualquier resto y concreciones en paramento horizontal, ejecutado por procedimiento ma-  
 nual mediante piquetas y alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que  
 quedará al descubierto y preparada para la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con  
 mortero de cemento M-5 de los desperfectos e irregularidades que pudieran aparecer o pudieran origi-  
 narse en la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica, originados durante la elimi-  
 nación del mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de mortero de  
 cemento (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
  _____________________________________________________  

 62,00 
02.02.03      m²   LIMPIEZA MECÁNICA PARAMENTO                                       

 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo, mediante proyección de spray de agua atomizada (go-  
 tas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo  
 de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco in-  
 crustada y soluble en agua y como paso previo a la limpieza mediante cepillado manual de éste con  
 cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminando manchas, residuos, incrustaciones y cualquier res-  
 to que pudiera poner en peligro el perfecto encolado y adhesión de las placas de poliestireno del sis-  
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 tema SATE al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vue-  
 los, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. Incluso p/p de pruebas previas necesa-  
 rias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y  
 desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro  
 de agua a baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; aclarado y  
 parte proporcional de herramienta; acopio, retirada y cargas de restos generados sobre camión o  
 contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de limpieza de jambas, dinteles y vierteaguas.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 2.168,56 
 SUBCAPÍTULO 02.03 NUEVO REVESTIMIENTO                                               
02.03.01      m²   PREPARACIÓN SOPORTE MORTERO CON MALLA FIBRA DE VIDRIO             

 Subbase de revoco sobre paramento para la regularización del soporte deteriorado o deformado o pa-  
 ra resolver cantos de forjado o transición entre materiales distintos, ejecutado con mortero de cemento  
 portland CEM-II/A-P/32,5R, con una resistencia de 5N/mm², confeccionado in situ a mano y aplica-  
 do en una capa de espesor medio de 1 cm, armado con una malla de fibra de vidrio con una resis-  
 tencia a tracción de 230 daN/5cm en urdimbre y 220 daN5cm en trama, con luz de malla 5x5 mm y  
 gramaje 160 gr/m². Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra  
 antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, forma-  
 ción de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros  
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 con paramentos, revestimientos y otros elementos recibidos en su superficie.  
 CANTOS DE FORJADO (50 cm de 1 75,00 75,00 
 ancho)  
  _____________________________________________________  

 75,00 
02.03.02      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO                      

 LA MEDICIÓN COMPLETA DEL SATE SE DEFINE EN LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B.  
 LA DEFINICIÓN DEL SATE SE HA SEPARADO EN LAS PARTIDAS 02.03.02A Y 02.03.02B  
 PARA VALORAR INDEPENDIENTEMENTE LAS CAPAS NECESARIAS PARA LA COLO-  
 CACIÓN DEL AISLAMIENTO EPS DE LAS CAPAS FINALES QUE ACABAN CON EL RE-  
 VESTIMIENTO ACRÍLICO.  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
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 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.03.02A     m²   SATE.COLOCACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02B)     

 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.01 HASTA  
 SATE.08  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
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 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS NE.05 -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS SO.04 -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
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 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 PARAMENTO HORIZONTAL  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
 A DESCONTAR  
 SATE CON ARMADURA REFUERZO -35 -35,00 
  _____________________________________________________  

 2.175,56 
02.03.02B     m²   SATE.REVESTIMIENTO AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02A)  

 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.09 HASTA  
 SATE.12  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
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 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS NE.05 -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS SO.04 -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
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 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 PARAMENTO HORIZONTAL  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
 A DESCONTAR  
 SATE CON ARMADURA REFUERZO -35 -35,00 
  _____________________________________________________  

 2.175,56 
02.03.03      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO ARM REFUERZO         

 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla dobe de fibra de vidrio antiálcalis o antivandálica; ca-  
 pa de acabado de 1,5 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de  
 mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e im-  
 primación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a  
 elegir por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confir-  
 mar en obra por la DF y por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie  
 soporte; remate del antepecho de cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de  
 fibra de vidrio; pegado de paneles de aislamiento térmico EPS con las mismas características que  
 en el resto de la fachada de 2 cm de espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y  
 reducir puentes térmicos en jambas de huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra  
 artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para  
 recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mis-  
 mo mortero armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada;  
 colocación de perfiles de arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de  
 perfiles de cierre superior, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de  
 aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfi-  
 les de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla  
 para refuerzos de cantos y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y  
 dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas perimetrales con sellador de juntas mo-  
 nocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de  
 diámetro; remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en  
 su superficie; tapado de los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
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 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 
02.03.04      m²   REVOCO MORTERO CAL TECTORIA MT de KIMIA, o equivalente            

 Formación en fachadas de revoco de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con  
 mortero de cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente, aplicado a la llana en dos capas, in-  
 cluso lavado con brocha y agua y posterior limpieza, según NTE/RPR-7. Aplicado manualmente.  
 Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis  
 para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, formación de jun-  
 tas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con para-  
 mentos, revestimientos y otros elementos recibidos en su superficie.  
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
02.03.05      m²   REVOCO MORTERO MONOCAPA THERMUR de CEMEX, o equivalente           

 Revestimiento continuo con mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente, con código desig-  
 nación OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1 (Composición: cemento Portland blanco, áridos  
 calizos seleccionados, cargas ligeras, aditivos orgánicos e inorgánicos, fibra de vidrio resistente a  
 los álcalis y pigmentos minerales; Densidad aparente en polvo: 1150+-100 kg/m³; Densidad aparente  
 en pasta: 1300+-50 kg/m³; Densidad aparente endurecidos: 1200+-50 kg/m³; Agua de amasado:  
 26-28%; Resistencia a compresión: >4,0 N/mm² (clase CSIII); Resistencia a flexotracción: >1,5  
 N/mm²; Adhesión: >0,5 N/mm²; Absorción de agua: <0,2 kg/m²min1/2 (clase W2); Adhesión tras  
 envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): >0,15 N/mm²; Espesor de capa: 8-15 mm;  
 Consumo en seco (por cm de capa): 10-11 kg/m²) ,acabado raspado con textura fina en paramentos  
 verticales, color a determinar por la DF, realizado mediante la aplicación manual con llana de una ca-  
 pa de 15 mm de espesor, regleado, raspado y cepillado final, incluso preparación previa del soporte  
 con limpieza, regulación y planeado y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,  
 jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-  
 bidos en su superficie, considerando la planificación y colocación de juntas de trabajo con junquillos  
 de PVC y parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio Kibitherm de Kimia, o equiva-  
 lente, con Kimitech 350 de Kimia, armadura de fibra de vidrio con propiedades antialcalino de 160  
 g/m², en encuentros de materiales distintos, según NTE-RPR-9.  
   
   
   
   
 SUSTITUCIÓN MONOCAPA DONDE 40 40,00 
 NO SE INSTALA SATE  
  _____________________________________________________  

 40,00 
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02.03.06      m²   PINTURA SILICATOS ALCALINOS SILICALITH de FAKOLITH, o equivalent  

 Pintura Low Voc de emulsión de silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalente, en color a  
 elegir por la D.F., con imprimación previa de la base con una mano de Multil.lite de Fakolith, o equi-  
 valente, en disolución 1:1 en agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte median-  
 te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de  
 juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-  
 tos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también debe verifi-  
 car que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las especificaciones de re-  
 ferencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
 PINTURA SILICALITH  
 Consumo: 350 ml/m², aplicados en dos manos.  
 Propiedades: resistente a la intemperie, Clase 1 de resistencia al frote en húmedo (ISO 11998), opa-  
 cidad y cubrición Clase 1 para un rendimiento de 5 m²/l (ISO 6504-3), brillo mate (EN ISO 2813) y  
 granulometría Fina (EN 21524), clasificación según DIN EN 13300. Presenta una muy alta permea-  
 bilidad al vapor de agua, y muy activa a la transpiración según Norma EN 7783-2, con Clase V1 y  
 SD= 0,004 m. Alta resistencia al agua líquida, con una baja permeabilidad según Norma EN 1062-3,  
 con clase W3 y w= 0,09 Kg/m²h^0,5. Carece de biocidas. Ignífuga (Clase A2-s1d0 según EN  
 13501-1).  
 Contenido VOC: categoría c (BA). Máximo 40 g/l VOC (2010). Contine menos de 10 g/l VOC.  
 Aglutinante: emulsión de silicatos con dispersión estabilizadora hidrofugante con contenido en materia  
 orgánica es inferior al 5% en peso sobre la formulación total. Cumple la norma din 18.363, 2.4.1  
 "pintura de dispersión de silicato".  
 Aplicación: con brocha o rodillo. Se aplicará sin diluir.  
 Tiempo de secado: a 20ºC y 60% de humedad relativa, cada mano estará seca y se puede repintar  
 al cabo de aprox. 12-24 horas. La temperatura y humedad ambiente será la que determine el tiempo  
 de secado que puede prolongarse hasta varios días en casos de alta humedad y baja temperatura.  
 Se evitará el pintado en exposición directa al sol en horarios de alta intensidad solar.  
 Temperatura de aplicación: entre 8-10ªC y 35ºC, tanto para la superficie a pintar como para la tempe-  
 ratura ambiente.  
   
 IMPRIMACIÓN MULTILITE  
 Consumo: una mano abundante en disolución 1:1 en agua. Si tras el secado de la muestra se obtu-  
 viera una superficie brillante cristalina-blanquecina, se recomienda aplicarlo pigmentado con colores  
 óxidos MIXOL, imitando el color base. Rendimiento 3m²/l.  
 Temperatura de aplicación: a partir de 5ºC, tanto para la superficie a pintar como para la temperatura  
 ambiente.  
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 
02.03.07      m    REPARACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN CORONACIÓN MURO FACHADA             

 Reparación de la impermeabilización de la coronación de muros de petos de cubierta con membra-  
 nas de la misma composición y características que la existente en el edificio (aparentemente consti-  
 tuida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de betún modifica-  
 do con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-48/G-FP), totalmente adherida al soporte con soplete. In-  
 cluso p/p de limpieza, preparación de la superficie soporte y solapes.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
02.03.08      m    CORONACIÓN ALBARDILLA ALUMINIO LACADO                             

 Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la  
 D.F., con goterón, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3  
 mm, desarrollo de 500 mm. sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con  
 aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,  
 sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve  
 de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las unio-  
 nes con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza  
 final.  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
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 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

 392,70 
02.03.09      m    VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO                                       

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón y empotrado en  
 las jambas, cubriendo los alféizares colocado sobre panel de aislamiento sobre vierteaguas de piedra  
 artificial existente, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm,  
 desarrollo de 350 mm, con fijación mecánica. Se colocará un perfil de aluminio en la base de las  
 jambas sobre el que rematará la capa de mortero de acabado y el revestimiento sintético acrílico del  
 SATE. Incluso cinta selladora de espuma de PU flexible y autoadhesiva perimetral para lograr la es-  
 tanqueidad en las juntas en aquellos lados en contacto con carpintería de aluminio existente o jambas  
 se colocará una cinta de sellado para lograr la estanqueidad en las juntas; relleno de las cavidades  
 en el perfil y el contorno y bajo el vierteaguas con espuma de relleno; colocación de cinta selladora  
 de espuma de PU flexible y autoadhesiva en todo el perímetro de contacto entre vierteaguas y panel  
 de aislamiento para garantizar la estanqueidad. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.05 5 3,50 17,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 2 1,25 2,50 
 SO.04 3 4,70 14,10 
 SO.07 2 5,00 10,00 
 2 1,20 2,40 
 SO.10 2 20,40 40,80 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 1 1,50 1,50 
 NO.04 2 17,60 35,20 
 1 5,50 5,50 
 NO.05 1 2,50 2,50 
 2 2,25 4,50 
 1 5,50 5,50 
 1 17,60 17,60 
 1 5,50 5,50 
 NO.06 1 17,60 17,60 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 17,60 35,20 
 SE.02 2 17,60 35,20 
 SE.03 1 2,65 2,65 
 1 1,15 1,15 
  _____________________________________________________  

 256,90 
 SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
02.04.01      m    REPOSICIÓN BAJANTES CON REUTILIZACIÓN                             

 Suministro y montaje de bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado en color a  
 elegir por la DF (en RAL similar a las bajante existentes), de sección circular de Ø 120mm de diá-  
 metro, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona  
 en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, construido según norma UNE EN 612 y  
 DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente montada sobre soporte de fijación de EPS  
 con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del  
 aislamiento térmico en fachada SATE, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo y corte  
 de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de ad-  
 hesión y preparación de superficies.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisarán todas las bajantes exteriores del edificio afectadas por la obra. Se utilizará como docu-  
 mento base de control la ficha nº32 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del  
 Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad  
 en obras de edificación.  
 FACHADA NORESTE  
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 NE.01 1 9,50 9,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 1 12,25 12,25 
 SO.07 1 12,25 12,25 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.04 1 12,25 12,25 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 12,25 24,50 
 SE.02 1 12,25 12,25 
 SE.03 (realmente con orientación NO 1 12,25 12,25 
 recayente a patio)  
  _____________________________________________________  

 95,25 
02.04.02      m    CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø200mm 30%ACC                           

 Suministro y colocación de conducto circular para evacuación de humos y gases, de tubo de acero  
 inoxidable de 200mm de diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5cm de espesor, con  
 un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (conexiones, ga-  
 rras y abrazaderas), para cualquier tipo de combustible, conforme a las especificaciones dispuestas  
 en las normas UNE-EN 1856 y UNE-EN 1443. Incluso soporte del sistema SATE para fijación de  
 accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de  
 EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad  
 del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de recorte de  
 materiales, uniones, refuerzos y embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de re-  
 planteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE,  
 mortero de adhesión y preparación de superficies.  
 FACHADA SUROESTE  
 SO.07 2 13,50 27,00 
 FACHADA SURESTE  
 SE.04 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 
02.04.03      u    REMATE SUPERIOR CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø250mm                  

 Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea de tubo de acero inoxidable  
 de 250mm de diámetro, totalmente instalado y comprobado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
02.04.04      m    SELLADO JUNTA DILATACIÓN                                          

 Sustitución del sellado de juntas de dilatación en fachada realizada con masilla elastomérica resisten-  
 te al envejecimiento y a los rayos UV colocada con pistola sobre cordón de sección circular de cel-  
 das cerradas de sección variable con un diámetro superior en un 25% al ancho de la junta para que  
 trabaje a compresión y a una profundidad que asegure que el espesor de la masilla aplicada es apro-  
 ximadamente la mitad del ancho de la junta, imputrescible y estanco al agua y al aire como fondo de  
 juntas, con previa retirada del sellado anterior y limpieza de restos. Incluso p/p de limpieza previa del  
 soporte de polvo, grasa y materias extrañas y protección de la superficie contigua a la junta y acaba-  
 do mediante alisado del material con espátula.  
 DESARROLLO HORIZONTAL DE LA 16,5 16,50 
 JUNTA  
 DESARROLLO VERTICAL DE LA 12,5 12,50 
 JUNTA  
  _____________________________________________________  

 29,00 
02.04.05      u    INSTALACIÓN LUMINARIA FACHADA                                     

 Instalación en fachada de luminaria con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico auxiliar para  
 instalación de aparatos de iluminación, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fa-  
 chada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una den-  
 sidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento tér-  
 mico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de  
 aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y prepa-  
 ración de superficies.  
   
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
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02.04.06      u    INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                 

 Instalación en fachada de señalización exterior con reaprovechamiento. Incluso soporte del sistema  
 SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre  
 soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de ga-  
 rantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Inclu-  
 so p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fa-  
 chada SATE, mortero de adhesión y preparación de superficies.  
   
   
   
   
   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
02.04.07      u    INSTALACIÓN ALARMA                                                

 Instalación en fachada de componente de alarma con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico  
 auxiliar para instalación de alarma, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada,  
 accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de  
 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en  
 fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de aisla-  
 miento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y preparación  
 de superficies.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
02.04.08      u    MONTAJE ESCALERA METÁLICA                                         

 Montaje soldado de escalera metálica con reaprovechamiento de la escalera levantada previamente.  
 Aplicación de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por  
 mano (si esta imprimación fuera previa a la colocación en obra, se deberá respetar una distancia de  
 100 mm desde el borde la soldadura posterior). Incluso p/p de bordes, soldaduras, cortes, piezas es-  
 peciales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos puedieran originarse en la escale-  
 ra existente por razones de transpote, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación  
 de superficies e imprimación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
02.04.09      u    MONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                             

 Instalación en fachada de unidad exterior de climatización con reaprovechamiento. Incluso material  
 eléctrico y de fontanería auxiliar para instalación, soporte del sistema SATE para fijación de acceso-  
 rios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con  
 una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aisla-  
 miento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de  
 piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhe-  
 sión y preparación de superficies. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-  
 presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 CAPÍTULO 03 ACTUACIONES CUBIERTA                                              
 SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
03.01.01      m²   RETIRADA, DISTRIBUCIÓN Y NIVELACIÓN CAPA GRAVA PROTECCIÓN         

 Retirada de capa de grava de protección para la realización de los trabajos de aislamiento térmico y  
 posterior distribución y nivelación hasta alcanzar un recubrimiento uniforme, con medios manuales.  
 Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y eliminación de vegetación, sedimentos, hojas y elementos  
 impropios.  
 CU.01 15,9 15,90 
 CU.02 19,75 19,75 
 CU.03 192 192,00 
 CU.04 30,25 30,25 
 CU.05 21,4 21,40 
 CU.06 116,2 116,20 
 CU.07 26,5 26,50 
 CU.08 31,9 31,90 
 CU.09 99,8 99,80 
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 CU.10 22,25 22,25 
 CU.11 81,2 81,20 
 CU.12 253,8 253,80 
 CU.13 132,5 132,50 
  _____________________________________________________  

 1.043,45 
 SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO TÉRMICO                                               
03.02.01      m²   AISLAMIENTO CUBIERTA XPS CHOVAFOAM 300 M50 de CHOVA, o equival    

 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables,  
 con panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según  
 UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 50  
 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad  
 térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. Para la colocación del aislamiento térmico se de-  
 berá proceder anteriormente al levantado de la protección pesada (grava) y de la capa separadora  
 antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido). Incluso p/p  
 de preparación de la superficie soporte, cortes, desoliradización perimetral realizada con el mismo  
 material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesi-  
 va.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
   
   
 CU.01 15,9 15,90 
 CU.02 19,75 19,75 
 CU.03 192 192,00 
 CU.04 30,25 30,25 
 CU.05 21,4 21,40 
 CU.06 116,2 116,20 
 CU.07 26,5 26,50 
 CU.08 31,9 31,90 
 CU.09 99,8 99,80 
 CU.10 22,25 22,25 
 CU.11 81,2 81,20 
 CU.12 253,8 253,80 
 CU.13 132,5 132,50 
  _____________________________________________________  

 1.043,45 
03.02.02      m    AISLAMIENTO ANTEPECHO XPS CHOVAFOAM 300 M30 de CHOVA, o equival   

 Aislamiento térmico por el exterior en antepecho de cubierta, con panel rígido de poliestireno extruido  
 ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecani-  
 zado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 30 mm de espesor, resistenica a compresión >=  
 300kPa, resistencia térmica 1,00 m²K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), Euroclase E de re-  
 acción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7., incluso parte proporcional de elementos de suje-  
 ción y corte del aislante y preparación de la superficie. Para la colocación del aislamiento térmico se  
 deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesada (grava) y de la capa separa-  
 dora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido).  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
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 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

 392,70 
03.02.03      m²   CAPA SEPARACIÓN GEOTEXTIL GEOFIM-300gr/m² de CHOVA, o equival     

 Capa separadora formada por geotextil no tejido no compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-  
 jeteado Geofim 300 de Chova, o equivalente, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45  
 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de  
 perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento  
 0,617 y una masa superficial de 300 g/m², según UNE-EN 13252, colocado tanto por la cara inferior  
 como por la cara superior de las placas de aislamiento térmico XPS como barrera contra la incompa-  
 tibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y sola-  
 pos.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 CU.01 2 15,90 31,80 
 CU.02 2 19,75 39,50 
 CU.03 2 192,00 384,00 
 CU.04 2 30,25 60,50 
 CU.05 2 21,40 42,80 
 CU.06 2 116,20 232,40 
 CU.07 2 26,50 53,00 
 CU.08 2 31,90 63,80 
 CU.09 2 99,80 199,60 
 CU.10 2 22,25 44,50 
 CU.11 2 81,20 162,40 
 CU.12 2 253,80 507,60 
 CU.13 2 132,50 265,00 
  _____________________________________________________  

 2.086,90 
03.02.04      m²   BALDOSA FILTRANTE XPS INVERLOSA 40/35 de CHOVA, o equivalente     

 Suministro y colocación de baldosa filtrante Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente, de dimensio-  
 nes 600x400x75 mm, para colocar en seco, compuesta por una capa de aislamiento de poliestireno  
 extruído (XPS) de 40 mm de espesor, conductividad térmica de 0.034 W/mK según UNE-EN  
 12667 y reacción al fuego Euroclase E y una capa superior de hormigón de color gris de 35 mm de  
 espesor, a base de agregados minerales inertes seleccionados y aditivos especiales, de granulome-  
 tría seleccionada de 2 a 4 mm, que actúa como protección mecánica y drenante. Cara superior de  
 protección mecánica con aristas biseladas. Resistencia a compresión (UNE-EN 826) >= 350 kPa;  
 Resistencia a flexión (UNE-EN 12089) >= 1500 N. Para la colocación de las baldosas con aisla-  
 miento térmico en la cubierta se deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesa-  
 da y de la capa separadora antipunzonante (no incluido). Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución  
 de puentes térmicos, fijaciones y limpieza.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 
 SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
03.03.01      m²   CAPA GRAVA e5cm GRAVILLA                                          

 Capa de 5 cm de espesor de gravilla mares, tendida y nivelada en cubiertas para protección pesada  
 y formación de capa de drenaje. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a  
 utilizar.  
 CU.01 1 15,90 15,90 
 CU.02 1 19,75 19,75 
 CU.03 1 192,00 192,00 
 CU.04 1 30,25 30,25 
 CU.05 1 21,40 21,40 
 CU.06 1 116,20 116,20 
 CU.07 1 26,50 26,50 
 CU.08 1 31,90 31,90 
 CU.09 1 99,80 99,80 
 CU.10 1 22,25 22,25 
 CU.11 1 81,20 81,20 
 CU.12 1 253,80 253,80 
 CU.13 1 132,50 132,50 
  _____________________________________________________  
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 1.043,45 
 CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01         u    PRUEBA ESTANQUEIDAD FACHADA                                       

 Prueba de servicio de fachada para determinar la estanqueidad al agua durante su ejecución según  
 documento: Prueba de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documento Reconocido por la Ge-  
 neralitat DRC 06/09). Prueba a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente.  
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
04.02         u    PRUEBA EVACUACIÓN BAJANTES PLUVIALES                              

 Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de servicio de las redes  
 de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09). Prueba a realizar  
 por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente. Incluso emisión del informe de la prue-  
 ba.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01         m³   CARGA MANUAL ESCOMBROS CONTENEDOR                                 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor, incluso hume-  
 decido de la carga.  
 VOLUMEN RCDs 75 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
05.02         u    ENTREGA, ALQUILER, RETIRADA Y COSTE VERTIDO CONTENEDOR            

 Servicio de entrega, alquiler, recogida, transporte y coste de vertido o entrega de contenedor de 5 m³  
 con residuos de construcción y demolición, considerados como residuos no peligrosos según la Lista  
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de  
 residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, según R.D.  
 105/2008. Incluso tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
SYS.01.01     u    CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                

 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, es-  
 tándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable  
 en 10 usos.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.02     u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas  
 UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un  
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.03     u    MASCARILLA PAPEL DESECHABLE                                       

 Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN  
 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad  
 CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.04     u    TAPÓN MOLDEABLE                                                   

 Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alegénico con diseño cónico  
 para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1  
 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por  
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 un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo (suministrados en cajas de  
 250 juegos), amortizable en uso.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.05     u    MÁSCARA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO                                    

 Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado  
 CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía  
 de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.06     u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN  
 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-  
 dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-  
 dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.07     u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                          

 Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-  
 visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50 mm de ancho, según  
 norma EN-471 de seguridad vial.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.08     u    PAR GUANTES                                                       

 Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D.  
 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de  
 un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.09     u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Bota de seguridad anti impactos y perforaciones fabricadas en piel negra con suela de poliuretano y  
 puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,  
 UNE-EN ISO 20346:2005 y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.  
 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Fo-  
 lleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.10     u    FAJA ELÁSTICA                                                     

 Faja fabricada en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro, polivalente  
 para todo tipo de actividades, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.11     u    MONO TRABAJO                                                      

 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cierre de doble cremallera central de nylon,  
 cuello camisero, dotado de seis bolsillos (dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros)  
 cerrados por una cremallera y foma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos  
 establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
SYS.01.12     pa   SISTEMA ANTICAÍDAS                                                

 Suministro e instalación de un sistema anticaídas de Vértice Vertical, o equivalente, compuesto por 5  
 líneas de vida horizontales flexibles UNE795C instaladas sobre dados de hormigón con medidas  
 aproximadas de 800x800x250 y el suministro y la colocación de 4 posicionadores de cuerda para  
 interconexión de las líneas de vida. Una vez instalados los sistemas se hará entrega de la siguiente  
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 documentación: certificado de conformidad EN; certificado visado de la instalación de los sistemas  
 anticaídas; manual de instrucciones; procedimiento de uso de los sistemas instalados. Amortizable  
 en 5 obras.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SYS.02.01     u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SYS.02.02     u    KIT SEÑALES PARA OBRA                                             

 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimen-  
 siones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedi-  
 mensiones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
SYS.02.03     u    PANEL DIRECCIONAL 60X90                                           

 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimen-  
 siones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedi-  
 mensiones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
SYS.02.04     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                

 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
SYS.02.05     u    VALLA MOVIL DE ACOTACIÓN                                          

 Valla movil de acotación, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable  
 en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 7,50 7,50 
 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 37,50 
SYS.02.06     m    MARQUESINA PROTECCIÓN ACCESO                                      

 Marquesina de protección de acceso con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separa-  
 dos 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de  
 madera de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 ACCESO PRINCIPAL 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
SYS.02.07     m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          

 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido  
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 de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y  
 desmontaje.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
SYS.02.08     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                           

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 SUBCAPÍTULO SYS.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
SYS.03.01     m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm²                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
SYS.03.02     u    ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 15 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SYS.03.03     u    ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                            

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
SYS.03.04     mes ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6,00x2,35 m con aislamiento y ventana de  
 120x100 cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, ca-  
 lentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior  
 y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
SYS.03.05     u    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una hora la semana de  
 un peón ordinario.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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 SUBCAPÍTULO SYS.04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
SYS.04.01     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO SYS.05 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD                                         
SYS.05.01     mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                         

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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 CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PLATAFORMA ARTICULADA                                             
01.01.01      u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m      

 Desplazamiento (ida y vuelta) de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m  
 de Vamasa Tecnial, o equivalente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
01.01.02      d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m      

 Alquiler por días de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m de Vamasa  
 Tecnial, o equivalente. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 En cuanto a las exigencias legales para este tipo de máquinas sobre las condiciones de instalación,  
 manejo, mantenimiento, etc... se estará a lo dispuesto en la norma UNE-58921-IN "Instrucciones  
 para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras  
 móviles de personal".  
 La empresa contratista deberá presentar certificado de que los trabajadores que vayan a trabajar so-  
 bre la plataforma tienen el conocimiento y la formación tanto en materia preventiva (teórica y práctica)  
 como la específica para la conducción segura de la plataforma.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 175,00 1.750,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PLATAFORMA ARTICULADA  2.000,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ANDAMIO                                                           
 APARTADO 01.02.01 ANDAMIO                                                           
01.02.01.01   dia  ANDAMIO.ALQUILER                                                  

 Alquiler de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, con una superficie aproximada de  
 800 m² constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro  
 y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN  
 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, es-  
 calera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
 Incluso montaje y desmontaje de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar el  
 montaje del andamio y certificado de montaje. Incluso marquesina de protección en las fachadas en  
 los que se considere necesario. La superficie de fachada sobre la que se va a intervenir es aproxi-  
 madamente de 2.100,00 m². El andamio tubular propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de ma-  
 nera que la propuesta de ejecución de la obra se realizaría con 3 rotaciones del andamio, consideran-  
 do el montaje y el desmontaje de cada uno de las rotaciones.  
 DÍAS ALQUILER ANDAMIO 270 270,00 
  _____________________________________________________  

 270,00 33,62 9.077,40 
01.02.01.02   m²   ANDAMIO.MONTAJE Y DESMONTAJE                                      

 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por es-  
 tructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de  
 plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso  
 con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso plan de montaje an-  
 tes de comenzar el montaje del andamio y certificado de montaje, y acarreo y desplazamiento de  
 material por la obra para su acopio en el lugar previsto para cada uno de los montajes. La superficie  
 de fachada sobre la que se va a intervenir es aproximadamente de 2.100,00 m². El andamio tubular  
 propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de manera que la propuesta de ejecución de la obra se  
 realizaría con 3 rotaciones del andamio, considerando el montaje y el desmontaje de cada uno de las  
 rotaciones.  
 Durante la instalación del andamio se tendrán en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar  
 el correcto montaje del sistema SATE de fachada. A modo orientativo, se propone:  
 - El andamio se instalará de manera que la distancia libre entre la fachada y la parte más cercana del  
 andamio (bandeja, columna o anillo de columna) será superior al espesor del aislamiento más 8 cm.  
 - Los anclajes del andamio fijados en la fachada serán un cáncamo roscado que una vez ajustado  
 debe dejar la cabeza de la misma a una distancia superior al espesor del aislamiento más 5 cm.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
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 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 SO.06 130 130,00 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 365 365,00 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207 207,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 SE.02 207,25 207,25 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
  _____________________________________________________  

 2.449,20 5,25 12.858,30 
01.02.01.03   m²   ANDAMIO.ENTREGA Y RETIRADA                                        

 Transporte (ida y vuelta) de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por es-  
 tructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de  
 plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso  
 con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso montaje y desmonta-  
 je de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar el montaje del andamio y certi-  
 ficado de montaje.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 315,18 945,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.02.01 ANDAMIO ..................................  22.881,24 
 APARTADO 01.02.02 MALLA DE PROTECCIÓN                                               
01.02.02.01   dia  MALLA PROTECCIÓN.ALQUILER                                         

 Alquiler de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, de 800  
 m² de superficie aproximada constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de  
 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN  
 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un an-  
 cho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera  
 y rodapié trasero.  
 DÍAS ALQUILER ANDAMIO 270 270,00 
  _____________________________________________________  

 270,00 8,41 2.270,70 
01.02.02.02   m²   MALLA PROTECCIÓN.MONTAJE Y DESMONTAJE                             

 Montaje y desmontaje de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equiva-  
 lente, constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.  
 El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera in-  
 terior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 SO.06 130 130,00 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
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 SO.10 365 365,00 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207 207,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 SE.02 207,25 207,25 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
  _____________________________________________________  

 2.449,20 0,73 1.787,92 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.02.02 MALLA DE PROTECCIÓN .......  4.058,62 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ANDAMIO .................................  26.939,86 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES ..........................................................................................  28.939,86 
 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES FACHADA                                               
 SUBCAPÍTULO 02.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
02.01.01      m    LEVANTADO ALBARDILLA                                              

 Levantado de albardilla a mano sin recuperación, sin deteriorar los elementos constructivos conti-  
 guos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga manual sobre ca-  
 mión o contenedor y transporte a vertedero.  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

 392,70 2,04 801,11 
02.01.02      m    DESMONTAJE CONTROLADO BAJANTES                                    

 Desmontaje controlado de bajantes pluviales en fachada con recuperación de anclajes y con aprove-  
 chamiento del material y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión.  
 Incluso transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante la obra.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 1 9,50 9,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 1 12,25 12,25 
 SO.07 1 12,25 12,25 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.04 1 12,25 12,25 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 12,25 24,50 
 SE.02 1 12,25 12,25 
 SE.03 (realmente con orientación NO 1 12,25 12,25 
 recayente a patio)  
  _____________________________________________________  

 95,25 7,77 740,09 
02.01.03      m    DESMONTAJE CONTROLADO CHIMENEAS                                   

 Desmontaje controlado de chimeneas con recuperación de anclajes y con aprovechamiento del ma-  
 terial y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión. Incluso transporte al  
 lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante la obra.  
 FACHADA SUROESTE  
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 SO.07 2 13,50 27,00 
 FACHADA SURESTE  
 SE.04 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 7,77 256,41 
02.01.04      u    LEVANTADO LUMINARIA FACHADA                                       

 Levantado de luminaria en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso  
 elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización  
 y retirada del mismo. Incluso p/p de desmontaje de los accesorios y elementos de fijación, limpieza,  
 acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante  
 la obra.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 7,00 77,00 
02.01.05      m²   LEVANTADO ESCALERA METÁLICA                                       

 Levantado de escalera metálica, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, formada por  
 piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, con re-  
 cuperación del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que se designe para  
 ello. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 15,23 152,30 
02.01.06      m    ARRANQUE JUNTA DILATACIÓN                                         

 Arranque de la junta de dilatación, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos  
 adyacentes. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o  
 contenedor.  
 DESARROLLO HORIZONTAL DE LA 16,5 16,50 
 JUNTA  
 DESARROLLO VERTICAL DE LA 12,5 12,50 
 JUNTA  
  _____________________________________________________  

 29,00 8,51 246,79 
02.01.07      u    LEVANTADO SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                   

 Levantado de señalización exterior a mano, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes,  
 con recuperación y acopio del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que  
 se designe para ello.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 9,00 45,00 
02.01.08      u    LEVANTADO ALARMA                                                  

 Levantado de alarma en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso ele-  
 mentos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización y  
 retirada del mismo. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o  
 la propiedad para almacenamiento durante la obra.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 7,00 28,00 
02.01.09      u    DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                          

 Desmontaje de unidad exterior de climatización con medios manuales, y recuperación y acopio del  
 material. Incluso desmontaje de los accesorios y soportes de fijación y la obturación de las conduc-  
 ciones conectadas al elemento. Incluida la retirada de escombros a contenedor, carga y transporte a  
 vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 77,63 77,63 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 LEVANTADO ELEMENTOS ....  2.424,33 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PICADO REVESTIMIENTO                                              
02.02.01      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO VERTICAL                         

 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando com-  
 pletamente cualquier resto y concreciones en paramento vertical, ejecutado por procedimiento manual  
 mediante piquetas y alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que queda-  
 rá al descubierto y preparada para la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con mortero  
 de cemento M-5 de los desperfectos e irregularidades que pudieran aparecer o pudieran originarse en  
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 la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica, originados durante la eliminación del  
 mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de mortero de cemento  
 (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de picado de jambas, dinteles y vierteaguas.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 2.168,56 7,08 15.353,40 
02.02.02      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO HORIZONTAL                       

 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando com-  
 pletamente cualquier resto y concreciones en paramento horizontal, ejecutado por procedimiento ma-  
 nual mediante piquetas y alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que  
 quedará al descubierto y preparada para la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con  
 mortero de cemento M-5 de los desperfectos e irregularidades que pudieran aparecer o pudieran origi-  
 narse en la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica, originados durante la elimi-  
 nación del mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de mortero de  
 cemento (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
  _____________________________________________________  

 62,00 8,79 544,98 
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02.02.03      m²   LIMPIEZA MECÁNICA PARAMENTO                                       

 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo, mediante proyección de spray de agua atomizada (go-  
 tas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo  
 de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco in-  
 crustada y soluble en agua y como paso previo a la limpieza mediante cepillado manual de éste con  
 cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminando manchas, residuos, incrustaciones y cualquier res-  
 to que pudiera poner en peligro el perfecto encolado y adhesión de las placas de poliestireno del sis-  
 tema SATE al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vue-  
 los, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. Incluso p/p de pruebas previas necesa-  
 rias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y  
 desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro  
 de agua a baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; aclarado y  
 parte proporcional de herramienta; acopio, retirada y cargas de restos generados sobre camión o  
 contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de limpieza de jambas, dinteles y vierteaguas.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 2.168,56 8,31 18.020,73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PICADO REVESTIMIENTO ......  33.919,11 
 SUBCAPÍTULO 02.03 NUEVO REVESTIMIENTO                                               
02.03.01      m²   PREPARACIÓN SOPORTE MORTERO CON MALLA FIBRA DE VIDRIO             
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 Subbase de revoco sobre paramento para la regularización del soporte deteriorado o deformado o pa-  
 ra resolver cantos de forjado o transición entre materiales distintos, ejecutado con mortero de cemento  
 portland CEM-II/A-P/32,5R, con una resistencia de 5N/mm², confeccionado in situ a mano y aplica-  
 do en una capa de espesor medio de 1 cm, armado con una malla de fibra de vidrio con una resis-  
 tencia a tracción de 230 daN/5cm en urdimbre y 220 daN5cm en trama, con luz de malla 5x5 mm y  
 gramaje 160 gr/m². Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra  
 antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, forma-  
 ción de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros  
 con paramentos, revestimientos y otros elementos recibidos en su superficie.  
 CANTOS DE FORJADO (50 cm de 1 75,00 75,00 
 ancho)  
  _____________________________________________________  

 75,00 6,87 515,25 
02.03.02      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO                      

 LA MEDICIÓN COMPLETA DEL SATE SE DEFINE EN LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B.  
 LA DEFINICIÓN DEL SATE SE HA SEPARADO EN LAS PARTIDAS 02.03.02A Y 02.03.02B  
 PARA VALORAR INDEPENDIENTEMENTE LAS CAPAS NECESARIAS PARA LA COLO-  
 CACIÓN DEL AISLAMIENTO EPS DE LAS CAPAS FINALES QUE ACABAN CON EL RE-  
 VESTIMIENTO ACRÍLICO.  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
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 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 66,90 66,90 
02.03.02A     m²   SATE.COLOCACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02B)     

 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.01 HASTA  
 SATE.08  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
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 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS NE.05 -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS SO.04 -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
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 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 PARAMENTO HORIZONTAL  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
 A DESCONTAR  
 SATE CON ARMADURA REFUERZO -35 -35,00 
  _____________________________________________________  

 2.175,56 28,90 62.873,68 
02.03.02B     m²   SATE.REVESTIMIENTO AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02A)  

 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.09 HASTA  
 SATE.12  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
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 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS NE.05 -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS SO.04 -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
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 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 PARAMENTO HORIZONTAL  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
 A DESCONTAR  
 SATE CON ARMADURA REFUERZO -35 -35,00 
  _____________________________________________________  

 2.175,56 38,01 82.693,04 
02.03.03      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO ARM REFUERZO         

 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla dobe de fibra de vidrio antiálcalis o antivandálica; ca-  
 pa de acabado de 1,5 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de  
 mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e im-  
 primación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a  
 elegir por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confir-  
 mar en obra por la DF y por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie  
 soporte; remate del antepecho de cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de  
 fibra de vidrio; pegado de paneles de aislamiento térmico EPS con las mismas características que  
 en el resto de la fachada de 2 cm de espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y  
 reducir puentes térmicos en jambas de huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra  
 artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para  
 recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mis-  
 mo mortero armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada;  
 colocación de perfiles de arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de  
 perfiles de cierre superior, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de  
 aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfi-  
 les de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla  
 para refuerzos de cantos y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y  
 dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas perimetrales con sellador de juntas mo-  
 nocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de  
 diámetro; remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en  
 su superficie; tapado de los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
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 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 71,58 2.505,30 
02.03.04      m²   REVOCO MORTERO CAL TECTORIA MT de KIMIA, o equivalente            

 Formación en fachadas de revoco de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con  
 mortero de cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente, aplicado a la llana en dos capas, in-  
 cluso lavado con brocha y agua y posterior limpieza, según NTE/RPR-7. Aplicado manualmente.  
 Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis  
 para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, formación de jun-  
 tas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con para-  
 mentos, revestimientos y otros elementos recibidos en su superficie.  
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 33,71 2.696,80 
02.03.05      m²   REVOCO MORTERO MONOCAPA THERMUR de CEMEX, o equivalente           

 Revestimiento continuo con mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente, con código desig-  
 nación OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1 (Composición: cemento Portland blanco, áridos  
 calizos seleccionados, cargas ligeras, aditivos orgánicos e inorgánicos, fibra de vidrio resistente a  
 los álcalis y pigmentos minerales; Densidad aparente en polvo: 1150+-100 kg/m³; Densidad aparente  
 en pasta: 1300+-50 kg/m³; Densidad aparente endurecidos: 1200+-50 kg/m³; Agua de amasado:  
 26-28%; Resistencia a compresión: >4,0 N/mm² (clase CSIII); Resistencia a flexotracción: >1,5  
 N/mm²; Adhesión: >0,5 N/mm²; Absorción de agua: <0,2 kg/m²min1/2 (clase W2); Adhesión tras  
 envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): >0,15 N/mm²; Espesor de capa: 8-15 mm;  
 Consumo en seco (por cm de capa): 10-11 kg/m²) ,acabado raspado con textura fina en paramentos  
 verticales, color a determinar por la DF, realizado mediante la aplicación manual con llana de una ca-  
 pa de 15 mm de espesor, regleado, raspado y cepillado final, incluso preparación previa del soporte  
 con limpieza, regulación y planeado y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,  
 jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-  
 bidos en su superficie, considerando la planificación y colocación de juntas de trabajo con junquillos  
 de PVC y parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio Kibitherm de Kimia, o equiva-  
 lente, con Kimitech 350 de Kimia, armadura de fibra de vidrio con propiedades antialcalino de 160  
 g/m², en encuentros de materiales distintos, según NTE-RPR-9.  
   
   
   
   
 SUSTITUCIÓN MONOCAPA DONDE 40 40,00 
 NO SE INSTALA SATE  
  _____________________________________________________  

 40,00 19,42 776,80 
02.03.06      m²   PINTURA SILICATOS ALCALINOS SILICALITH de FAKOLITH, o equivalent  

 Pintura Low Voc de emulsión de silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalente, en color a  
 elegir por la D.F., con imprimación previa de la base con una mano de Multil.lite de Fakolith, o equi-  
 valente, en disolución 1:1 en agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte median-  
 te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de  
 juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-  
 tos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también debe verifi-  
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 car que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las especificaciones de re-  
 ferencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
 PINTURA SILICALITH  
 Consumo: 350 ml/m², aplicados en dos manos.  
 Propiedades: resistente a la intemperie, Clase 1 de resistencia al frote en húmedo (ISO 11998), opa-  
 cidad y cubrición Clase 1 para un rendimiento de 5 m²/l (ISO 6504-3), brillo mate (EN ISO 2813) y  
 granulometría Fina (EN 21524), clasificación según DIN EN 13300. Presenta una muy alta permea-  
 bilidad al vapor de agua, y muy activa a la transpiración según Norma EN 7783-2, con Clase V1 y  
 SD= 0,004 m. Alta resistencia al agua líquida, con una baja permeabilidad según Norma EN 1062-3,  
 con clase W3 y w= 0,09 Kg/m²h^0,5. Carece de biocidas. Ignífuga (Clase A2-s1d0 según EN  
 13501-1).  
 Contenido VOC: categoría c (BA). Máximo 40 g/l VOC (2010). Contine menos de 10 g/l VOC.  
 Aglutinante: emulsión de silicatos con dispersión estabilizadora hidrofugante con contenido en materia  
 orgánica es inferior al 5% en peso sobre la formulación total. Cumple la norma din 18.363, 2.4.1  
 "pintura de dispersión de silicato".  
 Aplicación: con brocha o rodillo. Se aplicará sin diluir.  
 Tiempo de secado: a 20ºC y 60% de humedad relativa, cada mano estará seca y se puede repintar  
 al cabo de aprox. 12-24 horas. La temperatura y humedad ambiente será la que determine el tiempo  
 de secado que puede prolongarse hasta varios días en casos de alta humedad y baja temperatura.  
 Se evitará el pintado en exposición directa al sol en horarios de alta intensidad solar.  
 Temperatura de aplicación: entre 8-10ªC y 35ºC, tanto para la superficie a pintar como para la tempe-  
 ratura ambiente.  
   
 IMPRIMACIÓN MULTILITE  
 Consumo: una mano abundante en disolución 1:1 en agua. Si tras el secado de la muestra se obtu-  
 viera una superficie brillante cristalina-blanquecina, se recomienda aplicarlo pigmentado con colores  
 óxidos MIXOL, imitando el color base. Rendimiento 3m²/l.  
 Temperatura de aplicación: a partir de 5ºC, tanto para la superficie a pintar como para la temperatura  
 ambiente.  
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 80 80,00 
  _____________________________________________________  

 80,00 11,93 954,40 
02.03.07      m    REPARACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN CORONACIÓN MURO FACHADA             

 Reparación de la impermeabilización de la coronación de muros de petos de cubierta con membra-  
 nas de la misma composición y características que la existente en el edificio (aparentemente consti-  
 tuida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de betún modifica-  
 do con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-48/G-FP), totalmente adherida al soporte con soplete. In-  
 cluso p/p de limpieza, preparación de la superficie soporte y solapes.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 12,91 645,50 
02.03.08      m    CORONACIÓN ALBARDILLA ALUMINIO LACADO                             

 Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la  
 D.F., con goterón, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3  
 mm, desarrollo de 500 mm. sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con  
 aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,  
 sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve  
 de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las unio-  
 nes con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza  
 final.  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

 392,70 25,66 10.076,68 
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02.03.09      m    VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO                                       

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón y empotrado en  
 las jambas, cubriendo los alféizares colocado sobre panel de aislamiento sobre vierteaguas de piedra  
 artificial existente, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm,  
 desarrollo de 350 mm, con fijación mecánica. Se colocará un perfil de aluminio en la base de las  
 jambas sobre el que rematará la capa de mortero de acabado y el revestimiento sintético acrílico del  
 SATE. Incluso cinta selladora de espuma de PU flexible y autoadhesiva perimetral para lograr la es-  
 tanqueidad en las juntas en aquellos lados en contacto con carpintería de aluminio existente o jambas  
 se colocará una cinta de sellado para lograr la estanqueidad en las juntas; relleno de las cavidades  
 en el perfil y el contorno y bajo el vierteaguas con espuma de relleno; colocación de cinta selladora  
 de espuma de PU flexible y autoadhesiva en todo el perímetro de contacto entre vierteaguas y panel  
 de aislamiento para garantizar la estanqueidad. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.05 5 3,50 17,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 2 1,25 2,50 
 SO.04 3 4,70 14,10 
 SO.07 2 5,00 10,00 
 2 1,20 2,40 
 SO.10 2 20,40 40,80 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 1 1,50 1,50 
 NO.04 2 17,60 35,20 
 1 5,50 5,50 
 NO.05 1 2,50 2,50 
 2 2,25 4,50 
 1 5,50 5,50 
 1 17,60 17,60 
 1 5,50 5,50 
 NO.06 1 17,60 17,60 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 17,60 35,20 
 SE.02 2 17,60 35,20 
 SE.03 1 2,65 2,65 
 1 1,15 1,15 
  _____________________________________________________  

 256,90 37,38 9.602,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 NUEVO REVESTIMIENTO .......  173.407,27 
 SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
02.04.01      m    REPOSICIÓN BAJANTES CON REUTILIZACIÓN                             

 Suministro y montaje de bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado en color a  
 elegir por la DF (en RAL similar a las bajante existentes), de sección circular de Ø 120mm de diá-  
 metro, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona  
 en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, construido según norma UNE EN 612 y  
 DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente montada sobre soporte de fijación de EPS  
 con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del  
 aislamiento térmico en fachada SATE, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo y corte  
 de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de ad-  
 hesión y preparación de superficies.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisarán todas las bajantes exteriores del edificio afectadas por la obra. Se utilizará como docu-  
 mento base de control la ficha nº32 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del  
 Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad  
 en obras de edificación.  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 1 9,50 9,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 1 12,25 12,25 
 SO.07 1 12,25 12,25 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.04 1 12,25 12,25 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 12,25 24,50 
 SE.02 1 12,25 12,25 
 SE.03 (realmente con orientación NO 1 12,25 12,25 
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 recayente a patio)  
  _____________________________________________________  

 95,25 34,76 3.310,89 
02.04.02      m    CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø200mm 30%ACC                           

 Suministro y colocación de conducto circular para evacuación de humos y gases, de tubo de acero  
 inoxidable de 200mm de diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5cm de espesor, con  
 un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (conexiones, ga-  
 rras y abrazaderas), para cualquier tipo de combustible, conforme a las especificaciones dispuestas  
 en las normas UNE-EN 1856 y UNE-EN 1443. Incluso soporte del sistema SATE para fijación de  
 accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de  
 EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad  
 del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de recorte de  
 materiales, uniones, refuerzos y embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de re-  
 planteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE,  
 mortero de adhesión y preparación de superficies.  
 FACHADA SUROESTE  
 SO.07 2 13,50 27,00 
 FACHADA SURESTE  
 SE.04 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 33,00 66,42 2.191,86 
02.04.03      u    REMATE SUPERIOR CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø250mm                  

 Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea de tubo de acero inoxidable  
 de 250mm de diámetro, totalmente instalado y comprobado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 51,01 102,02 
02.04.04      m    SELLADO JUNTA DILATACIÓN                                          

 Sustitución del sellado de juntas de dilatación en fachada realizada con masilla elastomérica resisten-  
 te al envejecimiento y a los rayos UV colocada con pistola sobre cordón de sección circular de cel-  
 das cerradas de sección variable con un diámetro superior en un 25% al ancho de la junta para que  
 trabaje a compresión y a una profundidad que asegure que el espesor de la masilla aplicada es apro-  
 ximadamente la mitad del ancho de la junta, imputrescible y estanco al agua y al aire como fondo de  
 juntas, con previa retirada del sellado anterior y limpieza de restos. Incluso p/p de limpieza previa del  
 soporte de polvo, grasa y materias extrañas y protección de la superficie contigua a la junta y acaba-  
 do mediante alisado del material con espátula.  
 DESARROLLO HORIZONTAL DE LA 16,5 16,50 
 JUNTA  
 DESARROLLO VERTICAL DE LA 12,5 12,50 
 JUNTA  
  _____________________________________________________  

 29,00 9,92 287,68 
02.04.05      u    INSTALACIÓN LUMINARIA FACHADA                                     

 Instalación en fachada de luminaria con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico auxiliar para  
 instalación de aparatos de iluminación, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fa-  
 chada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una den-  
 sidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento tér-  
 mico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de  
 aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y prepa-  
 ración de superficies.  
   
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 63,99 703,89 
02.04.06      u    INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                 

 Instalación en fachada de señalización exterior con reaprovechamiento. Incluso soporte del sistema  
 SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre  
 soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de ga-  
 rantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Inclu-  
 so p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fa-  
 chada SATE, mortero de adhesión y preparación de superficies.  
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 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 72,49 362,45 
02.04.07      u    INSTALACIÓN ALARMA                                                

 Instalación en fachada de componente de alarma con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico  
 auxiliar para instalación de alarma, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada,  
 accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de  
 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en  
 fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de aisla-  
 miento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y preparación  
 de superficies.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 53,49 213,96 
02.04.08      u    MONTAJE ESCALERA METÁLICA                                         

 Montaje soldado de escalera metálica con reaprovechamiento de la escalera levantada previamente.  
 Aplicación de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por  
 mano (si esta imprimación fuera previa a la colocación en obra, se deberá respetar una distancia de  
 100 mm desde el borde la soldadura posterior). Incluso p/p de bordes, soldaduras, cortes, piezas es-  
 peciales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos puedieran originarse en la escale-  
 ra existente por razones de transpote, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación  
 de superficies e imprimación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 771,14 771,14 
02.04.09      u    MONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                             

 Instalación en fachada de unidad exterior de climatización con reaprovechamiento. Incluso material  
 eléctrico y de fontanería auxiliar para instalación, soporte del sistema SATE para fijación de acceso-  
 rios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con  
 una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aisla-  
 miento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de  
 piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhe-  
 sión y preparación de superficies. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-  
 presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 162,97 162,97 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIÓN ELEMENTOS ....  8.106,86 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES FACHADA ..................................................................................  217.857,57 
 CAPÍTULO 03 ACTUACIONES CUBIERTA                                              
 SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
03.01.01      m²   RETIRADA, DISTRIBUCIÓN Y NIVELACIÓN CAPA GRAVA PROTECCIÓN         

 Retirada de capa de grava de protección para la realización de los trabajos de aislamiento térmico y  
 posterior distribución y nivelación hasta alcanzar un recubrimiento uniforme, con medios manuales.  
 Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y eliminación de vegetación, sedimentos, hojas y elementos  
 impropios.  
 CU.01 15,9 15,90 
 CU.02 19,75 19,75 
 CU.03 192 192,00 
 CU.04 30,25 30,25 
 CU.05 21,4 21,40 
 CU.06 116,2 116,20 
 CU.07 26,5 26,50 
 CU.08 31,9 31,90 
 CU.09 99,8 99,80 
 CU.10 22,25 22,25 
 CU.11 81,2 81,20 
 CU.12 253,8 253,80 
 CU.13 132,5 132,50 
  _____________________________________________________  

 1.043,45 1,70 1.773,87 
  _______________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTADO ELEMENTOS ....  1.773,87 
 SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO TÉRMICO                                               
03.02.01      m²   AISLAMIENTO CUBIERTA XPS CHOVAFOAM 300 M50 de CHOVA, o equival    

 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables,  
 con panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según  
 UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 50  
 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad  
 térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. Para la colocación del aislamiento térmico se de-  
 berá proceder anteriormente al levantado de la protección pesada (grava) y de la capa separadora  
 antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido). Incluso p/p  
 de preparación de la superficie soporte, cortes, desoliradización perimetral realizada con el mismo  
 material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesi-  
 va.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
   
   
 CU.01 15,9 15,90 
 CU.02 19,75 19,75 
 CU.03 192 192,00 
 CU.04 30,25 30,25 
 CU.05 21,4 21,40 
 CU.06 116,2 116,20 
 CU.07 26,5 26,50 
 CU.08 31,9 31,90 
 CU.09 99,8 99,80 
 CU.10 22,25 22,25 
 CU.11 81,2 81,20 
 CU.12 253,8 253,80 
 CU.13 132,5 132,50 
  _____________________________________________________  

 1.043,45 8,23 8.587,59 
03.02.02      m    AISLAMIENTO ANTEPECHO XPS CHOVAFOAM 300 M30 de CHOVA, o equival   

 Aislamiento térmico por el exterior en antepecho de cubierta, con panel rígido de poliestireno extruido  
 ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecani-  
 zado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 30 mm de espesor, resistenica a compresión >=  
 300kPa, resistencia térmica 1,00 m²K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), Euroclase E de re-  
 acción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7., incluso parte proporcional de elementos de suje-  
 ción y corte del aislante y preparación de la superficie. Para la colocación del aislamiento térmico se  
 deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesada (grava) y de la capa separa-  
 dora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido).  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

 392,70 4,71 1.849,62 
03.02.03      m²   CAPA SEPARACIÓN GEOTEXTIL GEOFIM-300gr/m² de CHOVA, o equival     

 Capa separadora formada por geotextil no tejido no compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-  
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 jeteado Geofim 300 de Chova, o equivalente, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45  
 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de  
 perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento  
 0,617 y una masa superficial de 300 g/m², según UNE-EN 13252, colocado tanto por la cara inferior  
 como por la cara superior de las placas de aislamiento térmico XPS como barrera contra la incompa-  
 tibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y sola-  
 pos.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
 CU.01 2 15,90 31,80 
 CU.02 2 19,75 39,50 
 CU.03 2 192,00 384,00 
 CU.04 2 30,25 60,50 
 CU.05 2 21,40 42,80 
 CU.06 2 116,20 232,40 
 CU.07 2 26,50 53,00 
 CU.08 2 31,90 63,80 
 CU.09 2 99,80 199,60 
 CU.10 2 22,25 44,50 
 CU.11 2 81,20 162,40 
 CU.12 2 253,80 507,60 
 CU.13 2 132,50 265,00 
  _____________________________________________________  

 2.086,90 1,60 3.339,04 
03.02.04      m²   BALDOSA FILTRANTE XPS INVERLOSA 40/35 de CHOVA, o equivalente     

 Suministro y colocación de baldosa filtrante Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente, de dimensio-  
 nes 600x400x75 mm, para colocar en seco, compuesta por una capa de aislamiento de poliestireno  
 extruído (XPS) de 40 mm de espesor, conductividad térmica de 0.034 W/mK según UNE-EN  
 12667 y reacción al fuego Euroclase E y una capa superior de hormigón de color gris de 35 mm de  
 espesor, a base de agregados minerales inertes seleccionados y aditivos especiales, de granulome-  
 tría seleccionada de 2 a 4 mm, que actúa como protección mecánica y drenante. Cara superior de  
 protección mecánica con aristas biseladas. Resistencia a compresión (UNE-EN 826) >= 350 kPa;  
 Resistencia a flexión (UNE-EN 12089) >= 1500 N. Para la colocación de las baldosas con aisla-  
 miento térmico en la cubierta se deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesa-  
 da y de la capa separadora antipunzonante (no incluido). Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución  
 de puentes térmicos, fijaciones y limpieza.  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 50,00 23,45 1.172,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO TÉRMICO ........  14.948,75 
 SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
03.03.01      m²   CAPA GRAVA e5cm GRAVILLA                                          

 Capa de 5 cm de espesor de gravilla mares, tendida y nivelada en cubiertas para protección pesada  
 y formación de capa de drenaje. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a  
 utilizar.  
 CU.01 1 15,90 15,90 
 CU.02 1 19,75 19,75 
 CU.03 1 192,00 192,00 
 CU.04 1 30,25 30,25 
 CU.05 1 21,40 21,40 
 CU.06 1 116,20 116,20 
 CU.07 1 26,50 26,50 
 CU.08 1 31,90 31,90 
 CU.09 1 99,80 99,80 
 CU.10 1 22,25 22,25 
 CU.11 1 81,20 81,20 
 CU.12 1 253,80 253,80 
 CU.13 1 132,50 132,50 
  _____________________________________________________  

 1.043,45 1,85 1.930,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN ELEMENTOS ....  1.930,38 
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES CUBIERTA .................................................................................  18.653,00 
 CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01         u    PRUEBA ESTANQUEIDAD FACHADA                                       

 Prueba de servicio de fachada para determinar la estanqueidad al agua durante su ejecución según  
 documento: Prueba de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documento Reconocido por la Ge-  
 neralitat DRC 06/09). Prueba a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente.  
 Incluso emisión del informe de la prueba.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 131,33 787,98 
04.02         u    PRUEBA EVACUACIÓN BAJANTES PLUVIALES                              

 Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de servicio de las redes  
 de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09). Prueba a realizar  
 por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente. Incluso emisión del informe de la prue-  
 ba.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 131,33 393,99 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1.181,97 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01         m³   CARGA MANUAL ESCOMBROS CONTENEDOR                                 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor, incluso hume-  
 decido de la carga.  
 VOLUMEN RCDs 75 75,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 18,72 1.404,00 
05.02         u    ENTREGA, ALQUILER, RETIRADA Y COSTE VERTIDO CONTENEDOR            

 Servicio de entrega, alquiler, recogida, transporte y coste de vertido o entrega de contenedor de 5 m³  
 con residuos de construcción y demolición, considerados como residuos no peligrosos según la Lista  
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de  
 residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, según R.D.  
 105/2008. Incluso tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 99,81 1.497,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.901,15 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
SYS.01.01     u    CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                

 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, es-  
 tándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable  
 en 10 usos.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 0,25 1,50 
SYS.01.02     u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas  
 UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un  
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 1,93 11,58 
SYS.01.03     u    MASCARILLA PAPEL DESECHABLE                                       

 Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN  
 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad  
 CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 2,10 12,60 
SYS.01.04     u    TAPÓN MOLDEABLE                                                   
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 Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alegénico con diseño cónico  
 para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1  
 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por  
 un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo (suministrados en cajas de  
 250 juegos), amortizable en uso.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 5,25 31,50 
SYS.01.05     u    MÁSCARA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO                                    

 Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado  
 CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía  
 de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 9,75 58,50 
SYS.01.06     u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN  
 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-  
 dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-  
 dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 3,05 18,30 
SYS.01.07     u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                          

 Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-  
 visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50 mm de ancho, según  
 norma EN-471 de seguridad vial.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 5,88 35,28 
SYS.01.08     u    PAR GUANTES                                                       

 Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D.  
 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de  
 un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 3,78 22,68 
SYS.01.09     u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Bota de seguridad anti impactos y perforaciones fabricadas en piel negra con suela de poliuretano y  
 puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,  
 UNE-EN ISO 20346:2005 y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.  
 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Fo-  
 lleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 20,51 123,06 
SYS.01.10     u    FAJA ELÁSTICA                                                     

 Faja fabricada en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro, polivalente  
 para todo tipo de actividades, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 16,25 97,50 
SYS.01.11     u    MONO TRABAJO                                                      

 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cierre de doble cremallera central de nylon,  
 cuello camisero, dotado de seis bolsillos (dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros)  
 cerrados por una cremallera y foma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos  
 establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 15,25 91,50 
SYS.01.12     pa   SISTEMA ANTICAÍDAS                                                

 Suministro e instalación de un sistema anticaídas de Vértice Vertical, o equivalente, compuesto por 5  
 líneas de vida horizontales flexibles UNE795C instaladas sobre dados de hormigón con medidas  
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 aproximadas de 800x800x250 y el suministro y la colocación de 4 posicionadores de cuerda para  
 interconexión de las líneas de vida. Una vez instalados los sistemas se hará entrega de la siguiente  
 documentación: certificado de conformidad EN; certificado visado de la instalación de los sistemas  
 anticaídas; manual de instrucciones; procedimiento de uso de los sistemas instalados. Amortizable  
 en 5 obras.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.996,25 6.996,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES ..................  7.500,25 
 SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SYS.02.01     u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 8,91 8,91 
SYS.02.02     u    KIT SEÑALES PARA OBRA                                             

 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimen-  
 siones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedi-  
 mensiones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 24,12 96,48 
SYS.02.03     u    PANEL DIRECCIONAL 60X90                                           

 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimen-  
 siones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedi-  
 mensiones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 23,21 46,42 
SYS.02.04     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                

 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 2,02 16,16 
SYS.02.05     u    VALLA MOVIL DE ACOTACIÓN                                          

 Valla movil de acotación, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable  
 en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 7,50 7,50 
 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 37,50 5,90 221,25 
SYS.02.06     m    MARQUESINA PROTECCIÓN ACCESO                                      

 Marquesina de protección de acceso con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separa-  
 dos 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de  
 madera de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 ACCESO PRINCIPAL 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  
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 10,00 24,61 246,10 
SYS.02.07     m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          

 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido  
 de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y  
 desmontaje.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 17,32 259,80 
SYS.02.08     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                           

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 32,98 65,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 961,08 
 SUBCAPÍTULO SYS.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
SYS.03.01     m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm²                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 3,31 49,65 
SYS.03.02     u    ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 15 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 63,04 63,04 
SYS.03.03     u    ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                            

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 262,65 262,65 
SYS.03.04     mes ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6,00x2,35 m con aislamiento y ventana de  
 120x100 cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, ca-  
 lentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior  
 y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 104,83 943,47 
SYS.03.05     u    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una hora la semana de  
 un peón ordinario.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 68,04 612,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.03 INSTALACIONES DE HIGIENE 
 1.931,17 
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 SUBCAPÍTULO SYS.04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
SYS.04.01     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 81,63 81,63 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.04 MEDICINA PREVENTIVA .....  81,63 
 SUBCAPÍTULO SYS.05 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD                                         
SYS.05.01     mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                         

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 63,04 567,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.05 FORMACIÓN SOBRE ...........  567,36 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  11.041,49 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  280.575,04 
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 CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PLATAFORMA ARTICULADA                                             
01.01.01      u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m      

 Desplazamiento (ida y vuelta) de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m  
 de Vamasa Tecnial, o equivalente.  

 Descomposición  
 DESP.PLAT32   u    Desplazamiento (ida y vuelta) plataforma altura trabajo 32 m     1,000 250,00 250,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 250,00 250,00 
01.01.02      d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m      

 Alquiler por días de plataforma articulada diesel para una altura de trabajo de 32,00 m de Vamasa  
 Tecnial, o equivalente. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 En cuanto a las exigencias legales para este tipo de máquinas sobre las condiciones de instalación,  
 manejo, mantenimiento, etc... se estará a lo dispuesto en la norma UNE-58921-IN "Instrucciones  
 para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras  
 móviles de personal".  
 La empresa contratista deberá presentar certificado de que los trabajadores que vayan a trabajar so-  
 bre la plataforma tienen el conocimiento y la formación tanto en materia preventiva (teórica y práctica)  
 como la específica para la conducción segura de la plataforma.  

 Descomposición  
 PLATAFORM.32M d    Alquiler plataforma articulada diesel altura de trabajo 32 m     1,000 175,00
 175,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

            10,00 175,00 1.750,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PLATAFORMA ARTICULADA  2.000,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ANDAMIO                                                           
 APARTADO 01.02.01 ANDAMIO                                                           
01.02.01.01   dia  ANDAMIO.ALQUILER                                                  

 Alquiler de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, con una superficie aproximada de  
 800 m² constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro  
 y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN  
 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, es-  
 calera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  
 Incluso montaje y desmontaje de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar el  
 montaje del andamio y certificado de montaje. Incluso marquesina de protección en las fachadas en  
 los que se considere necesario. La superficie de fachada sobre la que se va a intervenir es aproxi-  
 madamente de 2.100,00 m². El andamio tubular propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de ma-  
 nera que la propuesta de ejecución de la obra se realizaría con 3 rotaciones del andamio, consideran-  
 do el montaje y el desmontaje de cada uno de las rotaciones.  

 Descomposición  
 01.02.01.01A  m²   Alquiler andamio                                                 800,000 0,04 32,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,320 2,00 0,64 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,326 3,00 0,98 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 DÍAS ALQUILER ANDAMIO 270 270,00 
  _____________________________________________________  

            270,00 33,62 9.077,40 
01.02.01.02   m²   ANDAMIO.MONTAJE Y DESMONTAJE                                      

 Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por es-  
 tructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de  
 plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso  
 con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso plan de montaje an-  
 tes de comenzar el montaje del andamio y certificado de montaje, y acarreo y desplazamiento de  
 material por la obra para su acopio en el lugar previsto para cada uno de los montajes. La superficie  
 de fachada sobre la que se va a intervenir es aproximadamente de 2.100,00 m². El andamio tubular  
 propuesto tiene una superficie de 800,00 m², de manera que la propuesta de ejecución de la obra se  
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 realizaría con 3 rotaciones del andamio, considerando el montaje y el desmontaje de cada uno de las  
 rotaciones.  
 Durante la instalación del andamio se tendrán en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar  
 el correcto montaje del sistema SATE de fachada. A modo orientativo, se propone:  
 - El andamio se instalará de manera que la distancia libre entre la fachada y la parte más cercana del  
 andamio (bandeja, columna o anillo de columna) será superior al espesor del aislamiento más 8 cm.  
 - Los anclajes del andamio fijados en la fachada serán un cáncamo roscado que una vez ajustado  
 debe dejar la cabeza de la misma a una distancia superior al espesor del aislamiento más 5 cm.  

 Descomposición  
 01.02.01.02A  m²   Mano de obra montaje andamio                                     1,000 3,00 3,00 

 01.02.01.02B  m²   Mano de obra desmontaje andamio                                  1,000 2,00 2,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,050 2,00 0,10 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,051 3,00 0,15 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 SO.06 130 130,00 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 365 365,00 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207 207,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 SE.02 207,25 207,25 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
  _____________________________________________________  

            2.449,20 5,25 12.858,30 
01.02.01.03   m²   ANDAMIO.ENTREGA Y RETIRADA                                        

 Transporte (ida y vuelta) de andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, constituido por es-  
 tructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor ho-  
 mologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de  
 plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso  
 con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero. Incluso montaje y desmonta-  
 je de malla de protección. Incluso plan de montaje antes de comenzar el montaje del andamio y certi-  
 ficado de montaje.  

 Descomposición  
 01.02.01.03A  u    Transporte andamio (ida y vuelta)                                2,000 150,00 300,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  3,000 2,00 6,00 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                3,060 3,00 9,18 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

            3,00 315,18 945,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.02.01 ANDAMIO ..................................  22.881,24 
 APARTADO 01.02.02 MALLA DE PROTECCIÓN                                               
01.02.02.01   dia  MALLA PROTECCIÓN.ALQUILER                                         
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 Alquiler de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equivalente, de 800  
 m² de superficie aproximada constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de  
 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN  
 12810 y UNE-EN 12811. El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un an-  
 cho de 0,60 m, escalera interior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera  
 y rodapié trasero.  

 Descomposición  
 01.02.02.01A  m²   Alquiler malla protección                                        800,000 0,01 8,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,080 2,00 0,16 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,082 3,00 0,25 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 DÍAS ALQUILER ANDAMIO 270 270,00 
  _____________________________________________________  

            270,00 8,41 2.270,70 
01.02.02.02   m²   MALLA PROTECCIÓN.MONTAJE Y DESMONTAJE                             

 Montaje y desmontaje de malla de protección sobre andamio tubular normalizado tipo Ates, o equiva-  
 lente, constituido por estructura espacial de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y  
 3,2 mm de espesor homologado por AENOR según normativa UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811.  
 El andamio consta de plataformas de trabajo cada 2 m en altura de un ancho de 0,60 m, escalera in-  
 terior de fácil acceso con trampilla, doble barandilla trasera y una delantera y rodapié trasero.  

 Descomposición  
 01.02.02.02A  m²   Mano de obra montaje malla protección                            1,000 0,40 0,40 

 01.02.02.02B  m²   Mano de obra desmontaje malla protección                         1,000 0,30 0,30 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,007 2,00 0,01 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,007 3,00 0,02 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 SO.06 130 130,00 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 365 365,00 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207 207,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 SE.02 207,25 207,25 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
  _____________________________________________________  

            2.449,20 0,73 1.787,92 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 01.02.02 MALLA DE PROTECCIÓN .......  4.058,62 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ANDAMIO .................................  26.939,86 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES ..........................................................................................  28.939,86 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES FACHADA                                               
 SUBCAPÍTULO 02.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
02.01.01      m    LEVANTADO ALBARDILLA                                              

 Levantado de albardilla a mano sin recuperación, sin deteriorar los elementos constructivos conti-  
 guos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y carga manual sobre ca-  
 mión o contenedor y transporte a vertedero.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,113 17,14 1,94 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,019 2,00 0,04 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,020 3,00 0,06 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

            392,70 2,04 801,11 
02.01.02      m    DESMONTAJE CONTROLADO BAJANTES                                    

 Desmontaje controlado de bajantes pluviales en fachada con recuperación de anclajes y con aprove-  
 chamiento del material y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión.  
 Incluso transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante la obra.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,200 19,33 3,87 

 MOOF.8a       h    Oficial 1ª fontanería                                            0,200 17,61 3,52 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,074 2,00 0,15 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,075 3,00 0,23 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 1 9,50 9,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 1 12,25 12,25 
 SO.07 1 12,25 12,25 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.04 1 12,25 12,25 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 12,25 24,50 
 SE.02 1 12,25 12,25 
 SE.03 (realmente con orientación NO 1 12,25 12,25 
 recayente a patio)  
  _____________________________________________________  

            95,25 7,77 740,09 
02.01.03      m    DESMONTAJE CONTROLADO CHIMENEAS                                   

 Desmontaje controlado de chimeneas con recuperación de anclajes y con aprovechamiento del ma-  
 terial y retirada del mismo, con recogida de escombros con carga sobre camión. Incluso transporte al  
 lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante la obra.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,200 19,33 3,87 

 MOOF.8a       h    Oficial 1ª fontanería                                            0,200 17,61 3,52 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,074 2,00 0,15 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,075 3,00 0,23 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA SUROESTE  
 SO.07 2 13,50 27,00 
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 FACHADA SURESTE  
 SE.04 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            33,00 7,77 256,41 
02.01.04      u    LEVANTADO LUMINARIA FACHADA                                       

 Levantado de luminaria en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso  
 elementos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización  
 y retirada del mismo. Incluso p/p de desmontaje de los accesorios y elementos de fijación, limpieza,  
 acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o la propiedad para almacenamiento durante  
 la obra.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,198 17,14 3,39 

 MOOE.8a       h    Oficial 1ª electricidad                                          0,198 16,58 3,28 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,067 2,00 0,13 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,068 3,00 0,20 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

            11,00 7,00 77,00 
02.01.05      m²   LEVANTADO ESCALERA METÁLICA                                       

 Levantado de escalera metálica, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, formada por  
 piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, con re-  
 cuperación del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que se designe para  
 ello. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,500 16,19 8,10 

 MOOM.8a       h    Oficial 1ª metal                                                 0,250 16,58 4,15 

 MMMD14a       h    Equipo de oxicorte                                               0,250 9,00 2,25 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,145 2,00 0,29 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,148 3,00 0,44 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

            10,00 15,23 152,30 
02.01.06      m    ARRANQUE JUNTA DILATACIÓN                                         

 Arranque de la junta de dilatación, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos  
 adyacentes. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o  
 contenedor.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,500 16,19 8,10 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,081 2,00 0,16 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,083 3,00 0,25 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 DESARROLLO HORIZONTAL DE LA 16,5 16,50 

 JUNTA  
 DESARROLLO VERTICAL DE LA 12,5 12,50 
 JUNTA  
  _____________________________________________________  

            29,00 8,51 246,79 
02.01.07      u    LEVANTADO SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                   

 Levantado de señalización exterior a mano, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes,  
 con recuperación y acopio del material desmontado que se almacenará en obra apilado en lugar que  
 se designe para ello.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,500 17,14 8,57 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,086 2,00 0,17 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,087 3,00 0,26 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
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            5,00 9,00 45,00 
02.01.08      u    LEVANTADO ALARMA                                                  

 Levantado de alarma en fachada, sin deteriorar los elementos constructivos adyacentes, incluso ele-  
 mentos de sujeción y accesorios con aprovechamiento del material para su posterior reutilización y  
 retirada del mismo. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y transporte al lugar indicado por la DF o  
 la propiedad para almacenamiento durante la obra.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,198 17,14 3,39 

 MOOE.8a       h    Oficial 1ª electricidad                                          0,198 16,58 3,28 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,067 2,00 0,13 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,068 3,00 0,20 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

            4,00 7,00 28,00 
02.01.09      u    DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                          

 Desmontaje de unidad exterior de climatización con medios manuales, y recuperación y acopio del  
 material. Incluso desmontaje de los accesorios y soportes de fijación y la obturación de las conduc-  
 ciones conectadas al elemento. Incluida la retirada de escombros a contenedor, carga y transporte a  
 vertedero.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,500 17,14 8,57 

 MOOF.8a       h    Oficial 1ª fontanería                                            2,000 17,61 35,22 

 MOOF11a       h    Especialista fontanería                                          2,000 15,05 30,10 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,739 2,00 1,48 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,754 3,00 2,26 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 77,63 77,63 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 LEVANTADO ELEMENTOS ....  2.424,33 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PICADO REVESTIMIENTO                                              
02.02.01      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO VERTICAL                         

 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando com-  
 pletamente cualquier resto y concreciones en paramento vertical, ejecutado por procedimiento manual  
 mediante piquetas y alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que queda-  
 rá al descubierto y preparada para la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con mortero  
 de cemento M-5 de los desperfectos e irregularidades que pudieran aparecer o pudieran originarse en  
 la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica, originados durante la eliminación del  
 mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de mortero de cemento  
 (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de picado de jambas, dinteles y vierteaguas.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,400 16,19 6,48 

 PBPM.1da      m³   Mto cto M-5 man                                                  0,003 85,11 0,26 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,067 2,00 0,13 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,069 3,00 0,21 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS -1 0,50 12,70 -6,35 
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 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  

            2.168,56 7,08 15.353,40 
02.02.02      m²   PICADO MANUAL MONOCAPA PARAMENTO HORIZONTAL                       

 Eliminación en fachadas de revestimiento de mortero monocapa y picado de juntas eliminando com-  
 pletamente cualquier resto y concreciones en paramento horizontal, ejecutado por procedimiento ma-  
 nual mediante piquetas y alcotanas, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que  
 quedará al descubierto y preparada para la posterior aplicación del revestimiento final y relleno con  
 mortero de cemento M-5 de los desperfectos e irregularidades que pudieran aparecer o pudieran origi-  
 narse en la hoja exterior de la fachada, compuesta por fábrica cerámica, originados durante la elimi-  
 nación del mortero monocapa. Incluso p/p de preparación de superficies para relleno de mortero de  
 cemento (humedecido, limpieza de restos y polvo, etc...) limpieza, acopio, retirada y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,500 16,19 8,10 

 PBPM.1da      m³   Mto cto M-5 man                                                  0,003 85,11 0,26 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,084 2,00 0,17 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,085 3,00 0,26 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
  _____________________________________________________  

            62,00 8,79 544,98 
02.02.03      m²   LIMPIEZA MECÁNICA PARAMENTO                                       

 Limpieza mecánica de paramento de ladrillo, mediante proyección de spray de agua atomizada (go-  
 tas de 1 micra de grosor mm de grosor) a baja presión (hasta 5 atm) de forma controlada con equipo  
 de agua a baja presión y utilizada en casos en los que encontremos en el soporte suciedad poco in-  
 crustada y soluble en agua y como paso previo a la limpieza mediante cepillado manual de éste con  
 cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminando manchas, residuos, incrustaciones y cualquier res-  
 to que pudiera poner en peligro el perfecto encolado y adhesión de las placas de poliestireno del sis-  
 tema SATE al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vue-  
 los, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos. Incluso p/p de pruebas previas necesa-  
 rias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y  



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTO Y MEDICIONES  

REPAR. FACHADA Y MEJORA EFIC. ENERGÉTICA ENVOLVENTE CENTRO SALUD FOIETES                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
ARQUITECTO: DANIEL VILA ESTÉBANEZ 

         presupuesto, descompuestos, mediciones  100 

 desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores mediante chorro  
 de agua a baja presión (máximo 2 atm) y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; aclarado y  
 parte proporcional de herramienta; acopio, retirada y cargas de restos generados sobre camión o  
 contenedor.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de limpieza de jambas, dinteles y vierteaguas.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,250 19,33 4,83 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,150 16,19 2,43 

 MMML22a       h    Hidrolimpiadora agua fría                                        0,250 2,58 0,65 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,079 2,00 0,16 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,081 3,00 0,24 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 20 20,00 
  _____________________________________________________  

            2.168,56 8,31 18.020,73 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PICADO REVESTIMIENTO ......  33.919,11 
 SUBCAPÍTULO 02.03 NUEVO REVESTIMIENTO                                               
02.03.01      m²   PREPARACIÓN SOPORTE MORTERO CON MALLA FIBRA DE VIDRIO             

 Subbase de revoco sobre paramento para la regularización del soporte deteriorado o deformado o pa-  
 ra resolver cantos de forjado o transición entre materiales distintos, ejecutado con mortero de cemento  
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 portland CEM-II/A-P/32,5R, con una resistencia de 5N/mm², confeccionado in situ a mano y aplica-  
 do en una capa de espesor medio de 1 cm, armado con una malla de fibra de vidrio con una resis-  
 tencia a tracción de 230 daN/5cm en urdimbre y 220 daN5cm en trama, con luz de malla 5x5 mm y  
 gramaje 160 gr/m². Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra  
 antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, forma-  
 ción de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros  
 con paramentos, revestimientos y otros elementos recibidos en su superficie.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,125 19,33 2,42 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,125 16,19 2,02 

 PRCW2bc       m²   Malla fi-v mor 5x5/160                                           1,010 1,08 1,09 

 PRCW11a       m²   Cinta antifisura                                                 0,100 0,42 0,04 

 PRCW12a       u    Arandela de fijación                                             0,500 0,22 0,11 

 PBPM.1da      m³   Mto cto M-5 man                                                  0,010 85,11 0,85 

 PBAA.1a       m³   Agua                                                             0,010 1,05 0,01 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,065 2,00 0,13 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,067 3,00 0,20 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CANTOS DE FORJADO (50 cm de 1 75,00 75,00 

 ancho)  
  _____________________________________________________  

            75,00 6,87 515,25 
02.03.02      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO                      

 LA MEDICIÓN COMPLETA DEL SATE SE DEFINE EN LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B.  
 LA DEFINICIÓN DEL SATE SE HA SEPARADO EN LAS PARTIDAS 02.03.02A Y 02.03.02B  
 PARA VALORAR INDEPENDIENTEMENTE LAS CAPAS NECESARIAS PARA LA COLO-  
 CACIÓN DEL AISLAMIENTO EPS DE LAS CAPAS FINALES QUE ACABAN CON EL RE-  
 VESTIMIENTO ACRÍLICO.  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
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 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          1,000 19,33 19,33 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,500 16,19 8,10 

 SATE.01       m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       0,150 3,75 0,56 

 SATE.02       m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       0,100 7,50 0,75 

 SATE.03       kg   Mortero adhesivo SATE                                            5,000 1,15 5,75 

 SATE.04       m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499        1,050 4,50 4,73 

 SATE.05       u    Espigas fijación mecánica SATE                                   10,000 0,08 0,80 

 SATE.06       m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           0,500 1,60 0,80 

 SATE.07       m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,500 0,60 0,30 

 SATE.08       u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    0,020 5,00 0,10 

 SATE.09       kg   Mortero capa base SATE                                           2,950 1,15 3,39 

 SATE.10.01    m²   Armadura refuerzo SATE                                           1,100 3,10 3,41 

 SATE.11       kg   Mortero capa acabado SATE                                        2,200 1,15 2,53 

 SATE.12       kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,500 3,75 13,13 
 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,637 2,00 1,27 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,650 3,00 1,95 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 66,90 66,90 
02.03.02A     m²   SATE.COLOCACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02B)     

 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS  
 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.01 HASTA  
 SATE.08  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
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 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
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 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,500 19,33 9,67 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,250 16,19 4,05 

 SATE.01       m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       0,150 3,75 0,56 

 SATE.02       m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       0,100 7,50 0,75 

 SATE.03       kg   Mortero adhesivo SATE                                            5,000 1,15 5,75 

 SATE.04       m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499        1,050 4,50 4,73 

 SATE.05       u    Espigas fijación mecánica SATE                                   10,000 0,08 0,80 

 SATE.06       m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           0,500 1,60 0,80 

 SATE.07       m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,500 0,60 0,30 

 SATE.08       u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    0,020 5,00 0,10 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,275 2,00 0,55 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,281 3,00 0,84 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS NE.05 -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS SO.04 -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 PARAMENTO HORIZONTAL  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
 A DESCONTAR  
 SATE CON ARMADURA REFUERZO -35 -35,00 
  _____________________________________________________  

            2.175,56 28,90 62.873,68 
02.03.02B     m²   SATE.REVESTIMIENTO AISLAMIENTO TÉRMICO (junto partida 02.03.02A)  

 LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL SATE ESTÁ CONSTITUIDA POR LAS PARTIDAS  
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 02.03.02A+02.03.02B  
 EN ESTA PARTIDA SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS DESDE SATE.09 HASTA  
 SATE.12  
   
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis; capa de acabado de 1,5  
 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente  
 con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e imprimación y revestimiento  
 sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a elegir por la DF, con código  
 de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confirmar en obra por la DF y por el  
 suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte; remate del antepecho de  
 cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de fibra de vidrio; pegado de paneles  
 de aislamiento térmico EPS con las mismas características que en el resto de la fachada de 2 cm de  
 espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y reducir puentes térmicos en jambas de  
 huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra artificial existente, aislamiento y reduc-  
 ción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para recibir el vierteaguas de aluminio laca-  
 do; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mismo mortero armado con fibra de vidrio y  
 revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada; colocación de perfiles de arranque con  
 goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de cierre superior, de aluminio, de  
 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de aluminio, con malla de fibra de vidrio antiál-  
 calis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfiles de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm  
 de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla para refuerzos de cantos y formación de  
 juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles (perfil de aluminio con goterón); re-  
 solución de juntas perimetrales con sellador de juntas monocomponente sobre cordón de espuma de  
 polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de diámetro; remates en los encuentros con pa-  
 ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie; tapado de los anclajes del an-  
 damio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
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 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,500 19,33 9,67 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,250 16,19 4,05 

 SATE.09       kg   Mortero capa base SATE                                           2,950 1,15 3,39 

 SATE.10.01    m²   Armadura refuerzo SATE                                           1,100 3,10 3,41 

 SATE.11       kg   Mortero capa acabado SATE                                        2,200 1,15 2,53 

 SATE.12       kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,500 3,75 13,13 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,362 2,00 0,72 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,369 3,00 1,11 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 80 80,00 
 NE.02 37,6 37,60 
 NE.03 22,35 22,35 
 NE.04 12,35 12,35 
 NE.05 240,5 240,50 
 HUECOS NE.05 -5 0,50 12,70 -31,75 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 62,2 62,20 
 SO.02 14,3 14,30 
 SO.03 116,8 116,80 
 SO.04 69,1 69,10 
 HUECOS SO.04 -1 0,50 12,70 -6,35 
 SO.05 12,35 12,35 
 SO.06 116,8 116,80 
 SO.07 72,85 72,85 
 SO.08 55,75 55,75 
 SO.09 21,8 21,80 
 SO.10 245,9 245,90 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 34,70 -17,35 
 HUECOS SO.10 -1 0,50 9,20 -4,60 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 15,3 15,30 
 NO.02 32,5 32,50 
 NO.03 10,4 10,40 
 NO.04 207,35 207,35 
 HUECOS -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS -1 0,50 10,00 -5,00 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 NO.05 199,25 199,25 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 29,95 -14,98 
 HUECOS NO.05 -1 0,50 12,45 -6,23 
 NO.06 26,3 26,30 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 237,35 237,35 
 HUECOS -1 0,50 24,90 -12,45 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.02 207,35 207,35 
 HUECOS -2 0,50 19,80 -19,80 
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.03 43,65 43,65 
 SE.03 (realmente con orientación NO 43,65 43,65 
 recayente a patio)  
 PIEZA PLANTA SEGUNDA -1 5,00 3,00 -15,00 
 SE.04 40,95 40,95 
 SE.05 6,4 6,40 
 SE.06 90,95 90,95 
 PARAMENTO HORIZONTAL  
 ACCESO 25 25,00 
 PATIO 01 18,5 18,50 
 PATIO 02 18,5 18,50 
 A DESCONTAR  
 SATE CON ARMADURA REFUERZO -35 -35,00 
  _____________________________________________________  



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTO Y MEDICIONES  

REPAR. FACHADA Y MEJORA EFIC. ENERGÉTICA ENVOLVENTE CENTRO SALUD FOIETES                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
ARQUITECTO: DANIEL VILA ESTÉBANEZ 

         presupuesto, descompuestos, mediciones  107 

            2.175,56 38,01 82.693,04 
02.03.03      m²   SATE EPS 0.036 e40mm  REVESTIMIENTO ACRÍLICO ARM REFUERZO         

 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas (SATE), con sistema en  
 posesión de ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica), con  
 clasificación al fuego B-s2,d0 según Norma UNE-EN 13501-1, compuesto por: panel rígido de po-  
 liestireno expandido, de superficie lisa, mecanizado lateral recto y con propagación retardada de la  
 llama, de 40 mm de espesor (la norma UNE-EN 13499 especifica los requisitos que han de cumplir  
 los productos manufacturados para sistemas compuestos para aislamiento térmico externo (ETICS)  
 que tienen como base el poliestireno expandido, que se suministran como un conjunto (kit) y se utili-  
 zan para el aislamiento térmico de edificios), densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego,  
 con código de designación EPS-UNE-EN  
 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-CS(10)60-TR100; fijado al soporte mediante mortero mono-  
 componente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3) realizando franjas perimetrales y puntos  
 de enganche en zonas centrales de los paneles de aislamiento, y fijaciones mecánicas con taco de  
 expansión y clavo de acero zincado con aro de estanqueidad; capa base de 2 mm de espesor o el  
 establecido en el documento técnico del fabricante. de mortero monocomponente con marcado CE  
 clase R2 (UNE EN 1504-3), armado con malla dobe de fibra de vidrio antiálcalis o antivandálica; ca-  
 pa de acabado de 1,5 mm de espesor o el establecido en el documento técnico del fabricante. de  
 mortero monocomponente con marcado CE clase R2 (UNE EN 1504-3); capa de preparación e im-  
 primación y revestimiento sintético acrílico de 2,5 mm de espesor, con textura, acabado y color a  
 elegir por la DF, con código de designación UNE-EN 1062-1:2004 (G3-S3-V1-W3-A5-C1) a confir-  
 mar en obra por la DF y por el suministrador del SATE. Incluso p/p de preparación de la superficie  
 soporte; remate del antepecho de cubierta con el mismo aislamiento y mortero armado con malla de  
 fibra de vidrio; pegado de paneles de aislamiento térmico EPS con las mismas características que  
 en el resto de la fachada de 2 cm de espesor como mínimo (espesor a elegir en obra) para aislar y  
 reducir puentes térmicos en jambas de huecos; formación de pendiente sobre vierteaguas de piedra  
 artificial existente, aislamiento y reducción de puentes térmicos con paneles EPS preparados para  
 recibir el vierteaguas de aluminio lacado; revestimiento de jambas y dinteles de huecos con el mis-  
 mo mortero armado con fibra de vidrio y revestimiento sintético acrílico que en el resto de la fachada;  
 colocación de perfiles de arranque con goterón, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de  
 perfiles de cierre superior, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de esquina, de  
 aluminio, con malla de fibra de vidrio antiálcalis incorporada a cada lado del perfil; colocación de perfi-  
 les de cierre lateral, de aluminio, de 40 mm de anchura; colocación de perfiles de aluminio con malla  
 para refuerzos de cantos y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y  
 dinteles (perfil de aluminio con goterón); resolución de juntas perimetrales con sellador de juntas mo-  
 nocomponente sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas de 10 mm de  
 diámetro; remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en  
 su superficie; tapado de los anclajes del andamio con piezas propias del sistema.  
 En la medición se considera el 50% de los huecos de superfiicie >4,00 m² y altura superior a 1,70  
 m en concepto de formación de jambas, dinteles y vierteaguas.  
   
 TODOS LOS COMPONENTES A INSTALAR FORMARÁN PARTE DEL SATE, NO ADMI-  
 TIÉNDOSE MATERIALES QUE NO PERTENEZCAN AL SISTEMA Y NO ESTÉN INDICA-  
 DOS POR EL FABRICANTE.  
 LA PUESTA EN OBRA DEL SISTEMA SÓLO PODRÁ SER REALIZADA POR EMPRESAS  
 ESPECIALIZADAS Y CUALIFICADAS, RECONOCIDAS POR EL FABRICANTE Y BAJO  
 SU CONTROL TÉCNICO, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS ESPECIFICACIONES  
 INCLUIDAS EN LA ETA DEL SISTEMA.  
   
 ADVERTENCIA  
 Es especialmente importante respetar la concepción del SATE como un sistema integral de facha-  
 das. Ello supone que cada componente forma parte del conjunto, asegurando la compatibilidad del  
 sistema y el mejor resultado. Todos los componentes del sistema están concebidos y ensayados de  
 forma conjunta para el uso que se va a dar al sistema. No se admitirán componentes que no estén  
 indicados por el fabricante como parte del sistema. El sistema SATE deberá contar con certificación  
 ETA (European Technical Approval) o DITE (Documento de Idoneidad Técnica) en vigor.  
 Se verificarán las características de las fachadas antes de colocar el SATE, especialmente en lo re-  
 ferente a la clasificación de reacción al fuego y a la fijación del SATE.  
 El espesor de película y textura del recubrimiento quedan sujetos a las recomendaciones de empleo  
 del fabricante y pueden estar afectados por el método de aplicación, las propiedades del substrato y  
 la formulación. Para conseguir un sistema de recubrimiento eficaz, los materiales se aplicarán de  
 acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El sistema de recubrimiento se aplicará sobre un  
 área de prueba (superficie de referencia) para determinar la posible necesidad de sellantes y/o impri-  
 maciones.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
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 Se revisará cada 300 m² o fracción de fachada que el espesor de las distintas capas del sistema  
 aplicadas son las indicadas por el fabricante o suministrador del SATE establecidos en sus docu-  
 mentos técnicos (ETA o DITE). Se utilizará como documento base de control la ficha nº27 de los im-  
 presos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que  
 se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          1,025 19,33 19,81 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,500 16,19 8,10 

 SATE.01       m    Perfil arranque y lateral aluminio 40 mm soporte panel EPS       0,150 3,75 0,56 

 SATE.02       m    Perfil cierre superior aluminio 40 mm coronación panel EPS       0,150 7,50 1,13 

 SATE.03       kg   Mortero adhesivo SATE                                            5,000 1,15 5,75 

 SATE.04       m²   Aislamiento SATE panel EPS 40 mm según norma UNE-EN 13499        1,050 4,50 4,73 

 SATE.05       u    Espigas fijación mecánica SATE                                   10,000 0,08 0,80 

 SATE.06       m    Perfil esquina aluminio con malla para refuerzo cantos           0,500 1,60 0,80 

 SATE.07       m    Cordón espu. polietileno expandido celdas cerradas               0,500 0,60 0,30 

 SATE.08       u    Cartucho sellador juntas o cinta selladora espuma PU flexible    0,020 5,00 0,10 

 SATE.09       kg   Mortero capa base SATE                                           2,950 1,15 3,39 

 SATE.10.02    m²   Armadura doble de refuerzo o antivandálica SATE                  2,200 3,18 7,00 

 SATE.11       kg   Mortero capa acabado SATE                                        2,200 1,15 2,53 

 SATE.12       kg   Revestimiento sintético acrílico                                 3,500 3,75 13,13 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,681 2,00 1,36 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,695 3,00 2,09 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 35 35,00 
  _____________________________________________________  

            35,00 71,58 2.505,30 
02.03.04      m²   REVOCO MORTERO CAL TECTORIA MT de KIMIA, o equivalente            

 Formación en fachadas de revoco de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa, con  
 mortero de cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente, aplicado a la llana en dos capas, in-  
 cluso lavado con brocha y agua y posterior limpieza, según NTE/RPR-7. Aplicado manualmente.  
 Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis  
 para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, formación de jun-  
 tas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con para-  
 mentos, revestimientos y otros elementos recibidos en su superficie.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,500 19,33 9,67 

 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,300 17,14 5,14 

 PBPM.4a.K     m²   Mortero cal hidráulica Limepor MT de Kimia, o equivalente        1,000 14,78 14,78 

 PRCW13a       m²   Malla fi-v 25x1mm p/revestidos                                   0,200 12,51 2,50 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,321 2,00 0,64 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,327 3,00 0,98 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 80 80,00 
  _____________________________________________________  

            80,00 33,71 2.696,80 
02.03.05      m²   REVOCO MORTERO MONOCAPA THERMUR de CEMEX, o equivalente           

 Revestimiento continuo con mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente, con código desig-  
 nación OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1 (Composición: cemento Portland blanco, áridos  
 calizos seleccionados, cargas ligeras, aditivos orgánicos e inorgánicos, fibra de vidrio resistente a  
 los álcalis y pigmentos minerales; Densidad aparente en polvo: 1150+-100 kg/m³; Densidad aparente  
 en pasta: 1300+-50 kg/m³; Densidad aparente endurecidos: 1200+-50 kg/m³; Agua de amasado:  
 26-28%; Resistencia a compresión: >4,0 N/mm² (clase CSIII); Resistencia a flexotracción: >1,5  
 N/mm²; Adhesión: >0,5 N/mm²; Absorción de agua: <0,2 kg/m²min1/2 (clase W2); Adhesión tras  
 envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): >0,15 N/mm²; Espesor de capa: 8-15 mm;  
 Consumo en seco (por cm de capa): 10-11 kg/m²) ,acabado raspado con textura fina en paramentos  
 verticales, color a determinar por la DF, realizado mediante la aplicación manual con llana de una ca-  
 pa de 15 mm de espesor, regleado, raspado y cepillado final, incluso preparación previa del soporte  
 con limpieza, regulación y planeado y formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,  
 jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-  
 bidos en su superficie, considerando la planificación y colocación de juntas de trabajo con junquillos  
 de PVC y parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio Kibitherm de Kimia, o equiva-  
 lente, con Kimitech 350 de Kimia, armadura de fibra de vidrio con propiedades antialcalino de 160  
 g/m², en encuentros de materiales distintos, según NTE-RPR-9.  
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 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,300 19,33 5,80 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,150 16,19 2,43 

 PRCM.4b.CEMEX kg   Mortero monocapa Thermur de Cemex, o equivalente                15,000 0,45
 6,75 

 PRCW13c.KIMIA m²   Armadura refuerzo Kimitech 350 de Kimia, o equivalente           1,100 3,18 3,50 

 PBAA.1a       m³   Agua                                                             0,004 1,05 0,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,185 2,00 0,37 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,189 3,00 0,57 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 SUSTITUCIÓN MONOCAPA DONDE 40 40,00 

 NO SE INSTALA SATE  
  _____________________________________________________  

            40,00 19,42 776,80 
02.03.06      m²   PINTURA SILICATOS ALCALINOS SILICALITH de FAKOLITH, o equivalent  

 Pintura Low Voc de emulsión de silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalente, en color a  
 elegir por la D.F., con imprimación previa de la base con una mano de Multil.lite de Fakolith, o equi-  
 valente, en disolución 1:1 en agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte median-  
 te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, formación de  
 juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-  
 tos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.  
 El Contratista debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso previsto y también debe verifi-  
 car que el boletín técnico sea válido y que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas.  
 Para la realización de los diversos tipos de intervención debe consultarse las especificaciones de re-  
 ferencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar.  
   
 PINTURA SILICALITH  
 Consumo: 350 ml/m², aplicados en dos manos.  
 Propiedades: resistente a la intemperie, Clase 1 de resistencia al frote en húmedo (ISO 11998), opa-  
 cidad y cubrición Clase 1 para un rendimiento de 5 m²/l (ISO 6504-3), brillo mate (EN ISO 2813) y  
 granulometría Fina (EN 21524), clasificación según DIN EN 13300. Presenta una muy alta permea-  
 bilidad al vapor de agua, y muy activa a la transpiración según Norma EN 7783-2, con Clase V1 y  
 SD= 0,004 m. Alta resistencia al agua líquida, con una baja permeabilidad según Norma EN 1062-3,  
 con clase W3 y w= 0,09 Kg/m²h^0,5. Carece de biocidas. Ignífuga (Clase A2-s1d0 según EN  
 13501-1).  
 Contenido VOC: categoría c (BA). Máximo 40 g/l VOC (2010). Contine menos de 10 g/l VOC.  
 Aglutinante: emulsión de silicatos con dispersión estabilizadora hidrofugante con contenido en materia  
 orgánica es inferior al 5% en peso sobre la formulación total. Cumple la norma din 18.363, 2.4.1  
 "pintura de dispersión de silicato".  
 Aplicación: con brocha o rodillo. Se aplicará sin diluir.  
 Tiempo de secado: a 20ºC y 60% de humedad relativa, cada mano estará seca y se puede repintar  
 al cabo de aprox. 12-24 horas. La temperatura y humedad ambiente será la que determine el tiempo  
 de secado que puede prolongarse hasta varios días en casos de alta humedad y baja temperatura.  
 Se evitará el pintado en exposición directa al sol en horarios de alta intensidad solar.  
 Temperatura de aplicación: entre 8-10ªC y 35ºC, tanto para la superficie a pintar como para la tempe-  
 ratura ambiente.  
   
 IMPRIMACIÓN MULTILITE  
 Consumo: una mano abundante en disolución 1:1 en agua. Si tras el secado de la muestra se obtu-  
 viera una superficie brillante cristalina-blanquecina, se recomienda aplicarlo pigmentado con colores  
 óxidos MIXOL, imitando el color base. Rendimiento 3m²/l.  
 Temperatura de aplicación: a partir de 5ºC, tanto para la superficie a pintar como para la temperatura  
 ambiente.  

 Descomposición  
 MOON.8a       h    Oficial 1ª pintura                                               0,160 19,33 3,09 

 MOON10a       h    Ayudante pintura                                                 0,160 17,32 2,77 

 FAKOLITH.01   kg   Pintura silicatos alcalinos Silicalith de Fakolith, o equivalent 0,550 6,00 3,30 

 FAKOLITH.02   l    Imprimación mineral Multilite de Fakolith, o equivalente         0,333 6,59 2,19 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,114 2,00 0,23 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,116 3,00 0,35 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
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  ______________________________________________  
 RAMPA ACCESO URGENCIAS 80 80,00 
  _____________________________________________________  

            80,00 11,93 954,40 
02.03.07      m    REPARACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN CORONACIÓN MURO FACHADA             

 Reparación de la impermeabilización de la coronación de muros de petos de cubierta con membra-  
 nas de la misma composición y características que la existente en el edificio (aparentemente consti-  
 tuida por: imprimación asfáltica con emulsión bituminosa aniónica tipo EA y lámina de betún modifica-  
 do con elastómero SBS, tipo LBM (SBS)-48/G-FP), totalmente adherida al soporte con soplete. In-  
 cluso p/p de limpieza, preparación de la superficie soporte y solapes.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,150 19,33 2,90 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,150 16,19 2,43 

 PNIB.3b       kg   Impr bituminosa aniónica tipo EA                                 0,400 2,00 0,80 

 PNIL.3dbbb    m²   LBM (SBS)-48/G-FP PE                                             0,400 15,37 6,15 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,123 2,00 0,25 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,125 3,00 0,38 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

            50,00 12,91 645,50 
02.03.08      m    CORONACIÓN ALBARDILLA ALUMINIO LACADO                             

 Coronación de muro realizada con albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la  
 D.F., con goterón, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3  
 mm, desarrollo de 500 mm. sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con  
 aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua,  
 sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve  
 de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las unio-  
 nes con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza  
 final.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,200 19,33 3,87 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,200 16,19 3,24 

 PFRV17bc      m    Albardilla aluminio lacado                                       1,000 15,60 15,60 

 PBPM.1da      m³   Mto cto M-5 man                                                  0,002 85,11 0,17 

 SATE.13       m    Cinta selladora espuma PU flexible y autoadhesiva                0,032 1,25 0,04 

 PBUA50bac     kg   Adh cementoso C2 S2                                              1,000 1,50 1,50 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,244 2,00 0,49 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,249 3,00 0,75 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

            392,70 25,66 10.076,68 
02.03.09      m    VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO                                       

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., con goterón y empotrado en  
 las jambas, cubriendo los alféizares colocado sobre panel de aislamiento sobre vierteaguas de piedra  
 artificial existente, con un espesor mínimo de 60 micras de espesor de película seca, espesor 3 mm,  
 desarrollo de 350 mm, con fijación mecánica. Se colocará un perfil de aluminio en la base de las  
 jambas sobre el que rematará la capa de mortero de acabado y el revestimiento sintético acrílico del  
 SATE. Incluso cinta selladora de espuma de PU flexible y autoadhesiva perimetral para lograr la es-  
 tanqueidad en las juntas en aquellos lados en contacto con carpintería de aluminio existente o jambas  
 se colocará una cinta de sellado para lograr la estanqueidad en las juntas; relleno de las cavidades  
 en el perfil y el contorno y bajo el vierteaguas con espuma de relleno; colocación de cinta selladora  
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 de espuma de PU flexible y autoadhesiva en todo el perímetro de contacto entre vierteaguas y panel  
 de aislamiento para garantizar la estanqueidad. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,350 19,33 6,77 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,350 16,19 5,67 

 PFRV14bb      m    Vierteaguas aluminio lacado                                      1,000 16,20 16,20 

 PBTL          m    Perfil aluminio remate lateral vierteaguas                       0,400 6,00 2,40 

 SATE.13       m    Cinta selladora espuma PU flexible y autoadhesiva                1,500 1,25 1,88 

 PBUT25bcej    u    Torn rsc total M-10x50 8.8                                       6,000 0,23 1,38 

 PBUL.1a       l    Espuma PU relleno                                                4,000 0,32 1,28 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,356 2,00 0,71 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,363 3,00 1,09 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.05 5 3,50 17,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 2 1,25 2,50 
 SO.04 3 4,70 14,10 
 SO.07 2 5,00 10,00 
 2 1,20 2,40 
 SO.10 2 20,40 40,80 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.01 1 1,50 1,50 
 NO.04 2 17,60 35,20 
 1 5,50 5,50 
 NO.05 1 2,50 2,50 
 2 2,25 4,50 
 1 5,50 5,50 
 1 17,60 17,60 
 1 5,50 5,50 
 NO.06 1 17,60 17,60 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 17,60 35,20 
 SE.02 2 17,60 35,20 
 SE.03 1 2,65 2,65 
 1 1,15 1,15 
  _____________________________________________________  

            256,90 37,38 9.602,92 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 NUEVO REVESTIMIENTO .......  173.407,27 
 SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
02.04.01      m    REPOSICIÓN BAJANTES CON REUTILIZACIÓN                             

 Suministro y montaje de bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero prelacado en color a  
 elegir por la DF (en RAL similar a las bajante existentes), de sección circular de Ø 120mm de diá-  
 metro, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona  
 en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, construido según norma UNE EN 612 y  
 DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y pie-  
 zas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente montada sobre soporte de fijación de EPS  
 con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del  
 aislamiento térmico en fachada SATE, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante  
 las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de replanteo y corte  
 de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de ad-  
 hesión y preparación de superficies.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se revisarán todas las bajantes exteriores del edificio afectadas por la obra. Se utilizará como docu-  
 mento base de control la ficha nº32 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del  
 Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad  
 en obras de edificación.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,250 19,33 4,83 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,250 16,19 4,05 

 MOOF.8a       h    Oficial 1ª fontanería                                            0,500 17,61 8,81 

 PISC19bbb     m    Baj a prelac ø120mm 30%acc                                       1,050 10,86 11,40 

 SATE.14       u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   0,400 10,00 4,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,331 2,00 0,66 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,338 3,00 1,01 
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  ______________________________________________  
 FACHADA NORESTE  
 NE.01 1 9,50 9,50 
 FACHADA SUROESTE  
 SO.01 1 12,25 12,25 
 SO.07 1 12,25 12,25 
 FACHADA NOROESTE  
 NO.04 1 12,25 12,25 
 FACHADA SURESTE  
 SE.01 2 12,25 24,50 
 SE.02 1 12,25 12,25 
 SE.03 (realmente con orientación NO 1 12,25 12,25 
 recayente a patio)  
  _____________________________________________________  

            95,25 34,76 3.310,89 
02.04.02      m    CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø200mm 30%ACC                           

 Suministro y colocación de conducto circular para evacuación de humos y gases, de tubo de acero  
 inoxidable de 200mm de diámetro, con doble pared y aislante intermedio de 2.5cm de espesor, con  
 un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas especiales (conexiones, ga-  
 rras y abrazaderas), para cualquier tipo de combustible, conforme a las especificaciones dispuestas  
 en las normas UNE-EN 1856 y UNE-EN 1443. Incluso soporte del sistema SATE para fijación de  
 accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de  
 EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad  
 del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de recorte de  
 materiales, uniones, refuerzos y embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones,  
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-  
 dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p/p de re-  
 planteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE,  
 mortero de adhesión y preparación de superficies.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,250 17,14 4,29 

 MOOM.8a       h    Oficial 1ª metal                                                 0,250 16,58 4,15 

 MOOM11a       h    Especialista metal                                               0,250 14,10 3,53 

 PIVH.3cdb     m    Tb a inox ø200mm lg 100cm 30%acc                                 1,050 45,00 47,25 

 SATE.14       u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   0,400 10,00 4,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,632 2,00 1,26 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,645 3,00 1,94 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 FACHADA SUROESTE  
 SO.07 2 13,50 27,00 
 FACHADA SURESTE  
 SE.04 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            33,00 66,42 2.191,86 
02.04.03      u    REMATE SUPERIOR CHIMENEA ACERO INOXIDABLE ø250mm                  

 Remate superior con sombrerete deflector contra vientos para chimenea de tubo de acero inoxidable  
 de 250mm de diámetro, totalmente instalado y comprobado.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,300 19,33 5,80 

 MOOM.8a       h    Oficial 1ª metal                                                 0,450 16,58 7,46 

 PIVH.4ah      u    Smbret defl a inox ø 200mm                                       1,000 35,29 35,29 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,486 2,00 0,97 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,495 3,00 1,49 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 51,01 102,02 
02.04.04      m    SELLADO JUNTA DILATACIÓN                                          

 Sustitución del sellado de juntas de dilatación en fachada realizada con masilla elastomérica resisten-  
 te al envejecimiento y a los rayos UV colocada con pistola sobre cordón de sección circular de cel-  
 das cerradas de sección variable con un diámetro superior en un 25% al ancho de la junta para que  
 trabaje a compresión y a una profundidad que asegure que el espesor de la masilla aplicada es apro-  
 ximadamente la mitad del ancho de la junta, imputrescible y estanco al agua y al aire como fondo de  
 juntas, con previa retirada del sellado anterior y limpieza de restos. Incluso p/p de limpieza previa del  
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 soporte de polvo, grasa y materias extrañas y protección de la superficie contigua a la junta y acaba-  
 do mediante alisado del material con espátula.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,220 19,33 4,25 

 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,220 17,14 3,77 

 PNIW63a       m    Masilla elastomérica sellado junta dilatación                    1,050 0,20 0,21 

 PNIW64a       m    Cordón polipropileno fondo de junta                              1,050 1,15 1,21 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,094 2,00 0,19 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,096 3,00 0,29 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 DESARROLLO HORIZONTAL DE LA 16,5 16,50 

 JUNTA  
 DESARROLLO VERTICAL DE LA 12,5 12,50 
 JUNTA  
  _____________________________________________________  

            29,00 9,92 287,68 
02.04.05      u    INSTALACIÓN LUMINARIA FACHADA                                     

 Instalación en fachada de luminaria con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico auxiliar para  
 instalación de aparatos de iluminación, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fa-  
 chada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una den-  
 sidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento tér-  
 mico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de  
 aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y prepa-  
 ración de superficies.  
   

 Descomposición  
 MOOE.8a       h    Oficial 1ª electricidad                                          1,000 16,58 16,58 

 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          1,000 19,33 19,33 

 PIEC.MAT AUXI u    Material eléctrico auxiliar para instalación                     1,000 5,00 5,00 

 SATE.14       u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   2,000 10,00 20,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,609 2,00 1,22 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,621 3,00 1,86 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

            11,00 63,99 703,89 
02.04.06      u    INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR                                 

 Instalación en fachada de señalización exterior con reaprovechamiento. Incluso soporte del sistema  
 SATE para fijación de accesorios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre  
 soporte de fijación de EPS con una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de ga-  
 rantizar la continuidad del aislamiento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Inclu-  
 so p/p de replanteo y corte de piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fa-  
 chada SATE, mortero de adhesión y preparación de superficies.  
   
   
   
   
   

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          1,500 19,33 29,00 

 SATE.14       u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   4,000 10,00 40,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,690 2,00 1,38 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,704 3,00 2,11 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

            5,00 72,49 362,45 
02.04.07      u    INSTALACIÓN ALARMA                                                

 Instalación en fachada de componente de alarma con reaprovechamiento. Incluso material eléctrico  
 auxiliar para instalación de alarma, soporte del sistema SATE para fijación de accesorios en fachada,  
 accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con una densidad de  
 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aislamiento térmico en  
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 fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de piezas de aisla-  
 miento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhesión y preparación  
 de superficies.  

 Descomposición  
 MOOE.8a       h    Oficial 1ª electricidad                                          1,000 16,58 16,58 

 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          1,000 19,33 19,33 

 PIEC.MAT AUXI u    Material eléctrico auxiliar para instalación                     1,000 5,00 5,00 

 SATE.14       u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   1,000 10,00 10,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,509 2,00 1,02 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,519 3,00 1,56 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

            4,00 53,49 213,96 
02.04.08      u    MONTAJE ESCALERA METÁLICA                                         

 Montaje soldado de escalera metálica con reaprovechamiento de la escalera levantada previamente.  
 Aplicación de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por  
 mano (si esta imprimación fuera previa a la colocación en obra, se deberá respetar una distancia de  
 100 mm desde el borde la soldadura posterior). Incluso p/p de bordes, soldaduras, cortes, piezas es-  
 peciales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos puedieran originarse en la escale-  
 ra existente por razones de transpote, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación  
 de superficies e imprimación.  

 Descomposición  
 MOOM.8a       h    Oficial 1ª metal                                                 10,000 16,58 165,80 

 MOOM11a       h    Especialista metal                                               10,000 14,10 141,00 

 PEAW.7a       u    Repercusion soldadura kg/est                                     300,000 0,05 15,00 

 PRCP14abc     l    Imprimación ign met sat col                                      20,000 10,12 202,40 

 PRCP14ccb     l    Pintura intu met mate bl                                         12,500 13,42 167,75 

 PRCP14bbb     l    Esmalte ign sat bl                                               3,340 9,95 33,23 

 PRCW.7a       h    Equipo proyección                                                6,000 1,47 8,82 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  7,340 2,00 14,68 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                7,487 3,00 22,46 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 771,14 771,14 
02.04.09      u    MONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN                             

 Instalación en fachada de unidad exterior de climatización con reaprovechamiento. Incluso material  
 eléctrico y de fontanería auxiliar para instalación, soporte del sistema SATE para fijación de acceso-  
 rios en fachada, accesorios y sujeciones. Totalmente montado sobre soporte de fijación de EPS con  
 una densidad de 170 kg/m³ para cargas ligeras con el objetivo de garantizar la continuidad del aisla-  
 miento térmico en fachada SATE, conexionado y comprobado. Incluso p/p de replanteo y corte de  
 piezas de aislamiento de EPS de aislamiento térmico exterior en fachada SATE, mortero de adhe-  
 sión y preparación de superficies. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la em-  
 presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  1,000 17,14 17,14 

 MOOF.8a       h    Oficial 1ª fontanería                                            3,000 17,61 52,83 

 MOOF11a       h    Especialista fontanería                                          3,000 15,05 45,15 

 SATE.14       u    Soporte fijación de accesorios en fachada SATE                   4,000 10,00 40,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  1,551 2,00 3,10 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                1,582 3,00 4,75 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 162,97 162,97 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIÓN ELEMENTOS ....  8.106,86 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES FACHADA ..................................................................................  217.857,57 
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 CAPÍTULO 03 ACTUACIONES CUBIERTA                                              
 SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTADO ELEMENTOS                                               
03.01.01      m²   RETIRADA, DISTRIBUCIÓN Y NIVELACIÓN CAPA GRAVA PROTECCIÓN         

 Retirada de capa de grava de protección para la realización de los trabajos de aislamiento térmico y  
 posterior distribución y nivelación hasta alcanzar un recubrimiento uniforme, con medios manuales.  
 Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y eliminación de vegetación, sedimentos, hojas y elementos  
 impropios.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,100 16,19 1,62 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,016 2,00 0,03 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,017 3,00 0,05 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 15,9 15,90 
 CU.02 19,75 19,75 
 CU.03 192 192,00 
 CU.04 30,25 30,25 
 CU.05 21,4 21,40 
 CU.06 116,2 116,20 
 CU.07 26,5 26,50 
 CU.08 31,9 31,90 
 CU.09 99,8 99,80 
 CU.10 22,25 22,25 
 CU.11 81,2 81,20 
 CU.12 253,8 253,80 
 CU.13 132,5 132,50 
  _____________________________________________________  

            1.043,45 1,70 1.773,87 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 LEVANTADO ELEMENTOS ....  1.773,87 
 SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO TÉRMICO                                               
03.02.01      m²   AISLAMIENTO CUBIERTA XPS CHOVAFOAM 300 M50 de CHOVA, o equival    

 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en cubiertas planas no transitables,  
 con panel rígido de poliestireno extruido ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según  
 UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 50  
 mm de espesor, resistenica a compresión >= 300kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad  
 térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7. Para la colocación del aislamiento térmico se de-  
 berá proceder anteriormente al levantado de la protección pesada (grava) y de la capa separadora  
 antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido). Incluso p/p  
 de preparación de la superficie soporte, cortes, desoliradización perimetral realizada con el mismo  
 material aislante y sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesi-  
 va.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  
   
   

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,070 19,33 1,35 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,070 16,19 1,13 

 PNTP.2cfc50   m²   Panel XPS ChovAFOAM 300 M50 de Chova, o equivalente              1,000 5,00 5,00 

 PNTW.AUX      m²   Material auxiliar colocación placas aislamiento térmico XPS      1,000 0,35 0,35 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,078 2,00 0,16 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,080 3,00 0,24 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 15,9 15,90 
 CU.02 19,75 19,75 
 CU.03 192 192,00 
 CU.04 30,25 30,25 
 CU.05 21,4 21,40 
 CU.06 116,2 116,20 
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 CU.07 26,5 26,50 
 CU.08 31,9 31,90 
 CU.09 99,8 99,80 
 CU.10 22,25 22,25 
 CU.11 81,2 81,20 
 CU.12 253,8 253,80 
 CU.13 132,5 132,50 
  _____________________________________________________  

            1.043,45 8,23 8.587,59 
03.02.02      m    AISLAMIENTO ANTEPECHO XPS CHOVAFOAM 300 M30 de CHOVA, o equival   

 Aislamiento térmico por el exterior en antepecho de cubierta, con panel rígido de poliestireno extruido  
 ChovAFOAM 300 M de Chova, o equivalente, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecani-  
 zado lateral a media madera, de 1250x600 mm y 30 mm de espesor, resistenica a compresión >=  
 300kPa, resistencia térmica 1,00 m²K/W, conductividad térmica 0,031 W/(mK), Euroclase E de re-  
 acción al fuego, con código de designación XPS-EN  
 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7., incluso parte proporcional de elementos de suje-  
 ción y corte del aislante y preparación de la superficie. Para la colocación del aislamiento térmico se  
 deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesada (grava) y de la capa separa-  
 dora antipunzonante de la cubierta, siendo restituidas tras la disposición de éste (no incluido).  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,070 19,33 1,35 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,070 16,19 1,13 

 PNTP.2cfc30   m²   Panel XPS ChovAFOAM 300 M30 de Chova, o equivalente              0,550 3,00 1,65 

 PNTW.AUX      m²   Material auxiliar colocación placas aislamiento térmico XPS      1,000 0,35 0,35 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,045 2,00 0,09 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,046 3,00 0,14 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 14,8 14,80 
 CU.02 9,3 9,30 
 CU.03 59,9 59,90 
 CU.04 11 11,00 
 CU.05 13,9 13,90 
 CU.06 43,6 43,60 
 CU.07 15 15,00 
 CU.08 11,6 11,60 
 CU.09 36 36,00 
 CU.10 19,3 19,30 
 CU.11 46,6 46,60 
 CU.12 61,1 61,10 
 CU.13 50,6 50,60 
  _____________________________________________________  

            392,70 4,71 1.849,62 
03.02.03      m²   CAPA SEPARACIÓN GEOTEXTIL GEOFIM-300gr/m² de CHOVA, o equival     

 Capa separadora formada por geotextil no tejido no compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-  
 jeteado Geofim 300 de Chova, o equivalente, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45  
 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de  
 perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 8 mm, resistencia CBR a punzonamiento  
 0,617 y una masa superficial de 300 g/m², según UNE-EN 13252, colocado tanto por la cara inferior  
 como por la cara superior de las placas de aislamiento térmico XPS como barrera contra la incompa-  
 tibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y sola-  
 pos.  
   
 CONTROL DE CALIDAD  
 Se realizarán 4 revisiones cada 400 m² de cubierta. Se utilizará como documento base de control la  
 ficha nº24 de los impresos LG-14 del Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat  
 Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de la calidad en obras de edificación.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,020 19,33 0,39 

 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,020 17,14 0,34 

 PNIA2aeCH     m²   Geotextil Geofim-300 gr/m² de Chova, o equivalente               1,050 0,75 0,79 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,015 2,00 0,03 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,016 3,00 0,05 
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 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 2 15,90 31,80 
 CU.02 2 19,75 39,50 
 CU.03 2 192,00 384,00 
 CU.04 2 30,25 60,50 
 CU.05 2 21,40 42,80 
 CU.06 2 116,20 232,40 
 CU.07 2 26,50 53,00 
 CU.08 2 31,90 63,80 
 CU.09 2 99,80 199,60 
 CU.10 2 22,25 44,50 
 CU.11 2 81,20 162,40 
 CU.12 2 253,80 507,60 
 CU.13 2 132,50 265,00 
  _____________________________________________________  

            2.086,90 1,60 3.339,04 
03.02.04      m²   BALDOSA FILTRANTE XPS INVERLOSA 40/35 de CHOVA, o equivalente     

 Suministro y colocación de baldosa filtrante Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente, de dimensio-  
 nes 600x400x75 mm, para colocar en seco, compuesta por una capa de aislamiento de poliestireno  
 extruído (XPS) de 40 mm de espesor, conductividad térmica de 0.034 W/mK según UNE-EN  
 12667 y reacción al fuego Euroclase E y una capa superior de hormigón de color gris de 35 mm de  
 espesor, a base de agregados minerales inertes seleccionados y aditivos especiales, de granulome-  
 tría seleccionada de 2 a 4 mm, que actúa como protección mecánica y drenante. Cara superior de  
 protección mecánica con aristas biseladas. Resistencia a compresión (UNE-EN 826) >= 350 kPa;  
 Resistencia a flexión (UNE-EN 12089) >= 1500 N. Para la colocación de las baldosas con aisla-  
 miento térmico en la cubierta se deberá proceder anteriormente a la demolición de la protección pesa-  
 da y de la capa separadora antipunzonante (no incluido). Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución  
 de puentes térmicos, fijaciones y limpieza.  

 Descomposición  
 MOOA.8a       h    Oficial 1ª construcción                                          0,200 19,33 3,87 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,200 16,19 3,24 

 PQAR.6da      m²   Baldosa filtrante XPS Inverlosa 40/35 de Chova, o equivalente    1,050 14,49 15,21 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,223 2,00 0,45 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,228 3,00 0,68 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 50 50,00 
  _____________________________________________________  

            50,00 23,45 1.172,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 AISLAMIENTO TÉRMICO ........  14.948,75 
 SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN ELEMENTOS                                              
03.03.01      m²   CAPA GRAVA e5cm GRAVILLA                                          

 Capa de 5 cm de espesor de gravilla mares, tendida y nivelada en cubiertas para protección pesada  
 y formación de capa de drenaje. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a  
 utilizar.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,060 16,19 0,97 

 PBRG20a       t    Gravilla mares                                                   0,100 7,90 0,79 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,018 2,00 0,04 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,018 3,00 0,05 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 CU.01 1 15,90 15,90 
 CU.02 1 19,75 19,75 
 CU.03 1 192,00 192,00 
 CU.04 1 30,25 30,25 
 CU.05 1 21,40 21,40 
 CU.06 1 116,20 116,20 
 CU.07 1 26,50 26,50 
 CU.08 1 31,90 31,90 
 CU.09 1 99,80 99,80 
 CU.10 1 22,25 22,25 
 CU.11 1 81,20 81,20 
 CU.12 1 253,80 253,80 
 CU.13 1 132,50 132,50 
  _____________________________________________________  
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            1.043,45 1,85 1.930,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN ELEMENTOS ....  1.930,38 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ACTUACIONES CUBIERTA .................................................................................  18.653,00 
 CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01         u    PRUEBA ESTANQUEIDAD FACHADA                                       

 Prueba de servicio de fachada para determinar la estanqueidad al agua durante su ejecución según  
 documento: Prueba de servicio de la estanqueidad de fachadas (Documento Reconocido por la Ge-  
 neralitat DRC 06/09). Prueba a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente.  
 Incluso emisión del informe de la prueba.  

 Descomposición  
 CON.CAL.ESTAN u    Prueba servicio fachada                                          1,000
 125,00 125,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  1,250 2,00 2,50 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                1,275 3,00 3,83 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 131,33 787,98 
04.02         u    PRUEBA EVACUACIÓN BAJANTES PLUVIALES                              

 Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según documento: Pruebas de servicio de las redes  
 de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC-08/09). Prueba a realizar  
 por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente. Incluso emisión del informe de la prue-  
 ba.  

 Descomposición  
 CON.CAL.EVACU u    Prueba evacuación instalación aguas pluviales                   1,000 125,00
 125,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  1,250 2,00 2,50 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                1,275 3,00 3,83 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

            3,00 131,33 393,99 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1.181,97 
 CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
05.01         m³   CARGA MANUAL ESCOMBROS CONTENEDOR                                 

 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados sobre contenedor, incluso hume-  
 decido de la carga.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      1,100 16,19 17,81 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,178 2,00 0,36 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,182 3,00 0,55 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 VOLUMEN RCDs 75 75,00 
  _____________________________________________________  

            75,00 18,72 1.404,00 
05.02         u    ENTREGA, ALQUILER, RETIRADA Y COSTE VERTIDO CONTENEDOR            

 Servicio de entrega, alquiler, recogida, transporte y coste de vertido o entrega de contenedor de 5 m³  
 con residuos de construcción y demolición, considerados como residuos no peligrosos según la Lista  
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de  
 residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, según R.D.  
 105/2008. Incluso tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta.  

 Descomposición  
 GGCR.2aab     m³   Carga y transporte contenedor escombros 5m³ s/tapa 20 km         5,000 4,50 22,50 

 GGER.1aa      m³   Coste vertido contenedor residuos 5m³                            5,000 14,50 72,50 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,950 2,00 1,90 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                0,969 3,00 2,91 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 15 15,00 
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  _____________________________________________________  

            15,00 99,81 1.497,15 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.901,15 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES PERSONALES                                           
SYS.01.01     u    CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                

 Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, es-  
 tándar, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable  
 en 10 usos.  

 Descomposición  
 MPIC.1b       u    Casco seguridad básico                                           0,100 2,38 0,24 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,002 2,00 0,00 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,002 3,00 0,01 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 0,25 1,50 
SYS.01.02     u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antirrayado y antivaho, según normas  
 UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un  
 organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.  

 Descomposición  
 MPIJ.1aad     u    Gafas protectoras                                                0,200 9,17 1,83 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,018 2,00 0,04 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,019 3,00 0,06 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 1,93 11,58 
SYS.01.03     u    MASCARILLA PAPEL DESECHABLE                                       

 Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según norma UNE-EN  
 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido  
 por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad  
 CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIV.1b       u    Mascarilla celulosa desechable                                   1,000 2,00 2,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,020 2,00 0,04 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,020 3,00 0,06 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 2,10 12,60 
SYS.01.04     u    TAPÓN MOLDEABLE                                                   

 Tapones antirruido moldeables fabricados en espuma de poliuretano no alegénico con diseño cónico  
 para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1  
 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por  
 un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo (suministrados en cajas de  
 250 juegos), amortizable en uso.  

 Descomposición  
 MPIO.2a       u    Tapón moldeable                                                  250,000 0,02 5,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,050 2,00 0,10 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,051 3,00 0,15 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 5,25 31,50 
SYS.01.05     u    MÁSCARA ANTIPOLVO DOBLE FILTRO                                    

 Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado  
 CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía  
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 de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIV.1c       u    Mascarilla a-polvo db filtro                                     1,000 9,27 9,27 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,093 2,00 0,19 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,095 3,00 0,29 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 9,75 58,50 
SYS.01.06     u    FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN  
 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expe-  
 dido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de cali-  
 dad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIV.3a       u    Filtro mascarilla                                                1,000 2,90 2,90 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,029 2,00 0,06 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,030 3,00 0,09 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 3,05 18,30 
SYS.01.07     u    CHALECO ALTA VISIBILIDAD                                          

 Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, pro-  
 visto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50 mm de ancho, según  
 norma EN-471 de seguridad vial.  

 Descomposición  
 MPIT.7a       u    Chaleco alta visibilidad                                         1,000 5,60 5,60 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,056 2,00 0,11 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,057 3,00 0,17 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 5,88 35,28 
SYS.01.08     u    PAR GUANTES                                                       

 Par de guantes de uso general fabricados en lona, incluso requisitos establecidos por el R.D.  
 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de  
 un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIM.1aa      u    Par guantes                                                      1,000 3,60 3,60 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,036 2,00 0,07 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,037 3,00 0,11 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 3,78 22,68 
SYS.01.09     u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Bota de seguridad anti impactos y perforaciones fabricadas en piel negra con suela de poliuretano y  
 puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005,  
 UNE-EN ISO 20346:2005 y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.  
 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Fo-  
 lleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIP.1ca      u    Par botas de seguridad                                           1,000 19,52 19,52 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,195 2,00 0,39 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,199 3,00 0,60 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 20,51 123,06 



PRESUPUESTO, DESCOMPUESTO Y MEDICIONES  

REPAR. FACHADA Y MEJORA EFIC. ENERGÉTICA ENVOLVENTE CENTRO SALUD FOIETES                          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
ARQUITECTO: DANIEL VILA ESTÉBANEZ 

         presupuesto, descompuestos, mediciones  121 

SYS.01.10     u    FAJA ELÁSTICA                                                     

 Faja fabricada en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro, polivalente  
 para todo tipo de actividades, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE  
 expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  
 calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIT.11a      u    Faja elástica                                                    1,000 15,47 15,47 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,155 2,00 0,31 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,158 3,00 0,47 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 16,25 97,50 
SYS.01.11     u    MONO TRABAJO                                                      

 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cierre de doble cremallera central de nylon,  
 cuello camisero, dotado de seis bolsillos (dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros)  
 cerrados por una cremallera y foma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos  
 establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.  

 Descomposición  
 MPIX.1a       u    Mono trabajo 1 pieza                                             1,000 14,52 14,52 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,145 2,00 0,29 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,148 3,00 0,44 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

            6,00 15,25 91,50 
SYS.01.12     pa   SISTEMA ANTICAÍDAS                                                

 Suministro e instalación de un sistema anticaídas de Vértice Vertical, o equivalente, compuesto por 5  
 líneas de vida horizontales flexibles UNE795C instaladas sobre dados de hormigón con medidas  
 aproximadas de 800x800x250 y el suministro y la colocación de 4 posicionadores de cuerda para  
 interconexión de las líneas de vida. Una vez instalados los sistemas se hará entrega de la siguiente  
 documentación: certificado de conformidad EN; certificado visado de la instalación de los sistemas  
 anticaídas; manual de instrucciones; procedimiento de uso de los sistemas instalados. Amortizable  
 en 5 obras.  

 Descomposición  
 SSIX50        pa   Suministro e instalación materiales y certificación línea vida   1,000 6.659,28 6.659,28 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  66,593 2,00 133,19 

 %0300CI       %    Costes Indirectos                                                67,925 3,00 203,78 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 6.996,25 6.996,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES ..................  7.500,25 
 SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SYS.02.01     u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,070 17,14 1,20 

 SSSP.50       u    Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  1,000 7,28 7,28 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,085 2,00 0,17 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,087 3,00 0,26 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 8,91 8,91 
SYS.02.02     u    KIT SEÑALES PARA OBRA                                             

 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimen-  
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 siones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedi-  
 mensiones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
   

 Descomposición  
 P31SV030A     u    Señal  de prohibición                                            0,200 28,68 5,74 

 P31SV030B     u    Señal  de advertencia                                            0,200 28,68 5,74 

 P31SV030C     u    Señal  de obligación                                             0,200 28,68 5,74 

 P31SV030D     u    Señal  de indicación                                             0,200 28,68 5,74 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,230 2,00 0,46 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,234 3,00 0,70 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

            4,00 24,12 96,48 
SYS.02.03     u    PANEL DIRECCIONAL 60X90                                           

 Kit deseñales normalizadas,incluso colocación, compuesto de:  
 - Señal de prohibición circular de diámetro 60cmcon soporte metálico deacero galvanizado de dimen-  
 siones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de advertencia triangular de 70cmde longitud, con soporte metálico de acero galvanizado de  
 dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
 - Señal de obligación cricular de diámetro 60cm, con soporte metálico de acero galvanizado dedi-  
 mensiones 80x40x2mm y 2.00mde altura  
 - Señal de recomendación cuadrada de 60cmde longitud, consoporte metálico de acero galvanizado  
 de dimensiones 80x40x2mmy 2.00mde altura  
   

 Descomposición  
 P31SV100      u    Panel direc. reflec. 60X90 cm.                                   0,200 110,46 22,09 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,221 2,00 0,44 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,225 3,00 0,68 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 23,21 46,42 
SYS.02.04     u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                

 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  

 Descomposición  
 P31SB035      u    Cono balizamiento estándar h=30 cm                               0,250 7,67 1,92 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,019 2,00 0,04 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,020 3,00 0,06 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

            8,00 2,02 16,16 
SYS.02.05     u    VALLA MOVIL DE ACOTACIÓN                                          

 Valla movil de acotación, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable  
 en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,100 16,19 1,62 

 P31CB050      u    Valla contenc. peatones 2,5x1 m                                  0,200 20,00 4,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,056 2,00 0,11 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,057 3,00 0,17 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 7,50 7,50 
 1 20,00 20,00 
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

            37,50 5,90 221,25 
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SYS.02.06     m    MARQUESINA PROTECCIÓN ACCESO                                      

 Marquesina de protección de acceso con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separa-  
 dos 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de  
 madera de 15x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,500 17,14 8,57 

 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,500 16,19 8,10 

 P31CR060      u    Soporte mordaza                                                  0,025 110,00 2,75 

 P31CR070      u    Anclaje/soporte mordaza                                          0,025 67,87 1,70 

 P31CR080      u    Brazo para soporte                                               0,025 64,55 1,61 

 P31CB040      m³   Tabla madera pino 15x5 cm                                        0,003 230,88 0,69 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,234 2,00 0,47 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,239 3,00 0,72 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 ACCESO PRINCIPAL 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

            10,00 24,61 246,10 
SYS.02.07     m    BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                          

 Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido  
 de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y  
 desmontaje.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      0,400 16,19 6,48 

 P31CW030      u    Bajante escombros PVC. 1 m                                       0,200 30,00 6,00 

 P31CW040      u    Boca carga PVC bajante escombros 1 m                             0,050 45,00 2,25 

 P31CB010      u    Puntal metálico telescópico 3 m                                  0,160 11,03 1,76 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,165 2,00 0,33 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,168 3,00 0,50 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

            15,00 17,32 259,80 
SYS.02.08     u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg                                           

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la  
 unidad instalada. s/R.D. 486/97.  

 Descomposición  
 P31CI010      ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                1,000 31,39 31,39 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,314 2,00 0,63 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,320 3,00 0,96 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

            2,00 32,98 65,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 961,08 
 SUBCAPÍTULO SYS.03 INSTALACIONES DE HIGIENE                                          
SYS.03.01     m    ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm²                                   

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y  
 amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  

 Descomposición  
 MOOE.8a       h    Oficial 1ª electricidad                                          0,070 16,58 1,16 

 P31CE035      m    Manguera flex. 750 V. 4x6 mm²                                    1,100 1,81 1,99 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,032 2,00 0,06 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,032 3,00 0,10 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

            15,00 3,31 49,65 
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SYS.03.02     u    ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 15 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-  
 cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  

 Descomposición  
 P31BA020      u    Acometida prov. fonta.a caseta                                   1,000 60,00 60,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,600 2,00 1,20 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,612 3,00 1,84 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 63,04 63,04 
SYS.03.03     u    ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                            

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  

 Descomposición  
 P31BA030      u    Acometida prov. sane.a caseta en zanja                           1,000 250,00 250,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  2,500 2,00 5,00 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                2,550 3,00 7,65 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 262,65 262,65 
SYS.03.04     mes ALQUILER CASETA ASEO                                              

 Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6,00x2,35 m con aislamiento y ventana de  
 120x100 cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, ca-  
 lentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior  
 y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.  

 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,900 17,14 15,43 

 MMBC.2cbb     u    Csta mnblc alqu 6x2.35m san c/                                   1,000 84,35 84,35 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,998 2,00 2,00 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                1,018 3,00 3,05 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

            9,00 104,83 943,47 
SYS.03.05     u    COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una hora la semana de  
 un peón ordinario.  

 Descomposición  
 MOOA12a       h    Peón ordinario construcción                                      4,000 16,19 64,76 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,648 2,00 1,30 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,661 3,00 1,98 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

            9,00 68,04 612,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.03 INSTALACIONES DE HIGIENE 
 1.931,17 
 SUBCAPÍTULO SYS.04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
SYS.04.01     u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
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 Descomposición  
 MOOA11a       h    Peón especializado construcción                                  0,070 17,14 1,20 

 P31BM110      u    Botiquín de urgencias                                            1,000 23,50 23,50 

 P31BM120      u    Reposición de botiquín                                           1,000 53,00 53,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,777 2,00 1,55 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,793 3,00 2,38 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

            1,00 81,63 81,63 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.04 MEDICINA PREVENTIVA .....  81,63 
 SUBCAPÍTULO SYS.05 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD                                         
SYS.05.01     mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD Y SALUD                         

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  

 Descomposición  
 SSFF.1a       h    Costo mensual formación seguridad                                4,000 15,00 60,00 

 %0200         %    Costes Directos Complementarios                                  0,600 2,00 1,20 

 %0300         %    Costes Indirectos                                                0,612 3,00 1,84 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 
  ______________________________________________  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

            9,00 63,04 567,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO SYS.05 FORMACIÓN SOBRE ...........  567,36 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  11.041,49 
  ____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  280.575,04 
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01 MEDIOS AUXILIARES                                     28.939,86 
 -01.01 -PLATAFORMA ARTICULADA             2.000,00 
 -01.02 -ANDAMIO                                26.939,86 
 --01.02.01 --ANDAMIO                               22.881,24 
 --01.02.02 --MALLA DE PROTECCIÓN                4.058,62 
02 ACTUACIONES FACHADA                               217.857,57 
 -02.01 -LEVANTADO ELEMENTOS               2.424,33 
 -02.02 -PICADO REVESTIMIENTO              33.919,11 
 -02.03 -NUEVO REVESTIMIENTO             173.407,27 
 -02.04 -REPOSICIÓN ELEMENTOS              8.106,86 
03 ACTUACIONES CUBIERTA                                18.653,00 
 -03.01 -LEVANTADO ELEMENTOS               1.773,87 
 -03.02 -AISLAMIENTO TÉRMICO                14.948,75 
 -03.03 -REPOSICIÓN ELEMENTOS               1.930,38 
04 CONTROL DE CALIDAD                                    1.181,97 
05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                    2.901,15 
06 SEGURIDAD Y SALUD                                     11.041,49 
 -SYS.01 -PROTECCIONES PERSONALES         7.500,25 
 -SYS.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS            961,08 
 -SYS.03 -INSTALACIONES DE HIGIENE           1.931,17 
 -SYS.04 -MEDICINA PREVENTIVA                    81,63 
 -SYS.05 -FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD        567,36 
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457,42 
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  219,57 

 

17.740,13 
  1.226,00 
16.514,13 
14.026,20 
  2.487,93 

133.529,61 
  2.424,33 
33.919,11 
89.079,31 
  8.106,86 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

724,55 
1.778,40 
2.479,79 

  309,01 
  589,14 
1.183,81 
   50,04 
  347,79 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                               280.575,04 
13,00% Gastos generales                                              36.474,76 
6,00% Beneficio industrial                                              16.834,50 

SUMA DE G.G. y B.I.                                                                53.309,26 

21,00 % I.V.A.                                                                       70.115,70 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                          404.000,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                            404.000,00 
 

  

124.322.55 156.252.49 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO MIL  EUROS  

 
 

 Valencia, junio de 2017  

 

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  


